Urad vlady Ceské republiky @ 0
Odbor technicko-hospodarsky :

PRIKAZNI SMLOUVA
uzaviena podle § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zékonik
na poskytnuti sluzeb v souvislosti s vefejnou zakazkou s nazvem

,Rekonstrukce provozni budovy*

Cislo smlouvy: 16/125-0

Ceska republika — U fad viady Ceské republiky

se sidlem: nabrezi Edvarda BeneSe 4, 118 01 Praha 1
ICQ: 00006599
DIC: CZ 00006599

jejimz jménem jedna:  Mgr. Ing. Filip Minaf, feditel Odboru technicko-hospodarského
bankovni spojeni:  CNB, ¢&. uctu: 19-4320001/0710
kontaktni osoba:  Ing. Eva Tuckova, tel. 224 002 467

(déle jen ,pfikazce®)

a

INDOS, spol. sr.o.

se sidlem: Ohradni 1159/65, 140 00 Praha 4
ICQ: 49617796
DIC: CZ49617796

zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze
spisova znacka (oddil, viozka) oddil C, vloZka 21466

jejimz jménem jedna:  Ing. Josef Hrycyszyn, jednatel
bankovni spojeni: CSOB, a.s., &. G&tu: 227538892/0300
kontaktni osoba Ing. Pavla Vorlickova, tel. 602 259 387

(dale jen ,pfikaznik“)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto pfikazni smlouvu (dale jen ,smlouva“).

Cl 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva se fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (déle jen ,ob&ansky
zakonik®).



Cl. 1l
Pfedmét a u€el smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek pfikaznika zajistovat pro pfikazce vykon technického
dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*) nad provadénim stavby ,Rekonstrukce provozni
budovy* za podminek stanovenych touto smlouvou a v souladu se zajmy pfikazce a
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, internimi pfedpisy a ostatnimi predpisy, a zavazek
pfikazce platit pfikaznikovi za jednotlivé ¢innosti mési¢né sjednanou odménu.

Pfedmétem dozoru je rekonstrukce provozni budovy nachéazejici se v objektu Strakovy
akademie, Praha 1, Mala Strana ¢€.p. 128, nabf. Edvarda BeneSe 4 obsahujici zejména:

a) zatepleni obvodovych stén certifikovanym kontaktnim zateplovacim systémem ETICS
s tepelnym izolantem fenolicka péna tl. 80 mm. Omitka na zatepleni bude hruba, novy
natér fasady bude na mineralni bazi. Barevnost fasddy bude odsouhlasena zastupci
Magistratu hl. m. Prahy, Odborem pamatkové péce dle vzorkd, které budou naneseny
pfimo na fasadu;

b) vyménu stavajicich oken v 1.NP za nova dfevéna ev. dievohlinikova véetné parapetd,
okna v garazich budou vyménény za kovova ve stejném clenéni;

¢) vymeénu vstupnich dvefi do zahrady ¢lenénim a materidlem shodnym se stavajicimi;

d) vyménu garazovych vrat za garaZzova vrata ve shodném materialu a clenéni jako
stavajici a jejich pfedsazeni pred fasadu;

e) vymeénu oplechovani stfechy;

f) opravu schodisté, terasy a pfilehlé plochy stfechy za U¢elem odstranéni zatékani do
prostor garazi.

PodrobnéjSi specifikace stavby je uvedena v projektové dokumentaci zpracované
Ing. Milanem Dropkou v souladu se stanoviskem Magistratu hl. m. Prahy ze dne
15.12.2015 a vydanym souhlasem s provedenim ohldSeného stavebniho zdméru vydaného
Uradem méstské &asti Praha 1, odbor vystavby pod &.j. S UMCP1/187062/2015VYS-Ck-
3/128 ze dne 16.12.2015.

Obsahem TDS je provadéni v3ech &innosti, které vyplyvaji z rozsahu stavby v souladu se

zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale je ,stavebni

zakon") a dalSimi pravnimi a ostatnimi pfedpisy, a to zejména:

- inZenyrské €innost v prubéhu stavby dle potfeb a poZzadavkl pfikazce;

- seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby;

- odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby v€etné zapisu odevzdani do stavebniho deniku;

- organizace kontrolnich dnd na stavbé a pofizovani zapisu z nich;

- zabezpec€eni dodrzeni podminek stavebniho souhlasu a dodrZzeni podminek vSech
dalSich dotéenych organu a feSeni pfipadnych zmén;

- péce o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje,
evidence dokumentace dokon&enych &asti stavby;

- odsouhlaseni dopliikd a nutnych zmén, které nezvysuji naklady stavby, neprodluzuji
lhdtu vystavby a nerozSifuji parametry stavby, po pfedchozim souhlasu pfikazce;

- kontrolu ¢€erpani finan€nich prostfedk(, vécné a cenové spravnosti a uplnosti
ocefiovanych podkladt a faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo uzavienou se zhotovitelem stavby a jejich predkladani k uhradé pfikazci nebo
jejich vraceni s reklama¢nim dopisem zhotoviteli stavby a vyrozuméni pfikazce
0 vraceni faktury;



- provéreni téch &asti stavby, které budou pfi dalSim postupu stavby zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku tohoto provéfeni do stavebniho deniku
a zajiSténi potvrzeni zapisu zhotovitelem stavby;

- ve spolupraci s autorskym dozorem projektanta kontrolu souladu realizovanych
dodavek a praci s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby. V pfipadé zjisténi
nesouladu navrh relevantnich opatfeni;

- jednéni a koordinace s dot€enymi organy v prubéhu stavby;

- kontrolu kvality provadénych praci a dodaného materialu v souladu s pravnimi pfedpisy,
technickymi normami, smlouvou o dilo uzavienou se zhotovitelem stavby a projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby;

- kontrolu vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo se zhotovitelem stavby, zejména potvrzovani zapist ve stavebnim deniku, véetné
stanovisek k nim;

- kontrolu postupu praci podle ¢asového harmonogramu stavby a upozornéni pfikazce
a zhotovitele stavby na nedodrzeni termind, vcetné pripravy podkladid k uplatnéni
a vymahani sankci;

- kontrolu odstrafiovani vad a nedodélk( zjisténych pfi pfejimacim Fizeni, popf.
v dohodnutych terminech;

- organizacni zajisténi prejimaciho fizeni v€etné podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
stavby, zhotoveni soupisu vad a nedodélk(l a uc¢ast na jednani o pfedani dokoncené
stavby pfikazci;

- bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech;

- aktivni u€ast na kolaudaci stavby, kontrola dokladu, které doloZi zhotovitel k predani
dokonc&ené stavby;

- spolupraci pfi zavéreCném vyuctovani stavby;

- dal8i c&innosti vedouci k zabezpecCeni plynulého a nejhospodarnéjSiho postupu
vedoucimu ke zdarnému dokonceni stavby.

PFi vykonu TDS je pfikaznik povinen provadét i ¢innosti vySe vyslovné neuvedené, pokud
o nich pfikaznik, jakozto odbornik, vi nebo ma védét, Ze jsou nezbytné pro fadné provadéni
stavby, tj. pro provadéni stavby v nejvySSi normové jakosti kvality v souladu s platnymi
pravnimi predpisy, CSN a EN a dal3imi ostatnimi pFedpisy a metodikami.

Prikaznik prohlaSuje, Ze se seznamil s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
prohlédl si stavenisté a je seznamen srozsahem praci, které bude vykonavat v ramci
¢innosti TDS.

Cl.
Misto a doba pIn éni

Mistem plnéni je provozni budova v objektu Strakovy akademie, Praha 1, Mala Strana
¢.p. 128, ndbf. Edvarda BeneSe 4.

PFikaznik je povinen vykonavat TDS prubézné ode dne zahajeni realizace stavby v souladu
se smlouvou o dilo, kterou uzavie pfikazce s vybranym zhotovitelem stavby, aZz do vydani
pravomocného kolaudaéniho souhlasu. Pfedpokladany termin zahajeni stavby je Cervenec
2016, predpokladana doba realizace stavby je 3 mésice.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfedpokladany rozsah plnéni je 5 x tydné 2 hodiny,
ve kterych bude pfikaznik vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem této smlouvy. Tento
rozsah je vSak pouze orientani a cena bude UuCtovana dle skuteéného rozsahu
poskytnutych sluzeb.



Cl. Iv
Odména pfikaznika a platebni podminky

Odména za 1 hodinu nutné nebo Ucelné vynaloZzeného ¢asu na zajisténi Cinnosti dle ¢&l. Il
této smlouvy je 400 K& bez DPH, tj. 484 v€etné DPH, 21% DPH c¢ini 84 KE. Uvedena
odména za 1 hod. bez DPH je neprekro€itelnd a zahrnuje veSkeré naklady pfikaznika na
zajistovani Cinnosti uvedenych v &l. 1l této smlouvy v&etné dopravy. DPH bude uctovana ve
vysi dle platnych pravnich pfedpisu.

Pfikaznik je opravnén vystavit fakturu za provedené &innosti uvedené v ¢l. Il. této smlouvy
mésicné zpétné, a to vzdy na zakladé vykazu odpracovanych hodin, potvrzeného osobou
povéfenou pFikazcem, ktery tvofi pfilohu faktury.

Vykaz odpracovanych hodin musi obsahovat pfedmét a datum provadéné cinnosti, ¢as
zahajeni a €¢as ukondceni ¢innosti, poc€et hodin, celkovy pocet hodin za v8echny &innosti za
mésic. Faktura pfikaznika musi obsahovat néleZitosti obchodni listiny, G&etniho
a danového dokladu dle platnych pravnich pfedpisa, evidenéni Cislo této smlouvy a jeji
prilohou bude kopie potvrzeného vykazu odpracovanych hodin.

V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti nebo bude obsahovat nespravné
Udaje, je pfikazce opravnén zaslat ji ve Ih(té splatnosti zpét k opravé ¢i doplnéni, aniz se
tak dostane do prodleni se splatnosti; Ihita splatnosti po€ina béZet znovu od obdrzeni
nalezité doplnéné ¢&i opravené faktury.

Pfikazce uhradi fakturu bezhotovostné pfevodem na ucet pfikaznika do 21 dnd ode dne
obdrZzeni faktury. Zaplacenim se rozumi odepséani finanéni &astky z Gctu prikazce
ve prospéch Uctu prikaznika.

Pfikazce neposkytuje zalohové platby.

ClLv
Prava a povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen mit po celou dobu platnosti této smlouvy uzavienou platnou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou tfetim osobam s vySi pojistné
¢astky min. 1.000.000 K¢&. Na Zadost pfikazce je povinen pfikaznik tuto smlouvu
pfikaznikovi pfedlozit.

Pfikaznik se pfi plnéni této smlouvy bude fidit pokyny pfikazce a postupovat v Gzké
soucinnosti s pfikazcem. Soucinnost mezi pfikazcem a pfikaznikem bude probihat po celou
dobu plnéni pfedmétu této smlouvy.

Pfikaznik je povinen postupovat s nalezitou odbornou péci, zajiStovat plnéni predmétu
smlouvy v souladu se zajmy pfikazce, vterminech podle pokynl pfikazce a v souladu
s platnymi pravnimi a ostatnimi pfedpisy a oznamit pfikazci vSechny okolnosti, které zjisti
pfi vykonu své ¢innosti, a jez mohou mit vliv na zménu pokyna pfikazce v ramci plnéni
predmétu smlouvy.

Pfikaznik je povinen dostavit se vzdy ke kontrole provadéni stavby do 3 dnl ode dne
vyzvani pfikazce a odsouhlasit poZzadované prace nebo postupy pisemné do stavebniho
deniku.

Pfikaznik je povinen kdykoliv v prabéhu pInéni této smlouvy upozornit pfikazce na
nevhodnost jeho pokynl a postupu, pfipadné na zjevny rozpor pokynl prikazce
s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, stavebnim ohlasenim, smlouvou o dilo se
zhotovitelem stavby nebo jinym souvisejicim dokumentem nebo pravnim pfedpisem.



Prikaznik se zavazuje zachovavat mi¢enlivost o vSech Udajich a skute¢nostech tykajicich
se druhé smluvni strany, které maji divérny charakter nebo tvofi obchodni tajemstvi.
V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni mize pfikazce pozadovat po pfikaznikovi ndhradu
Skody.
Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi ke dni uzavieni smlouvy tyto doklady:

- projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a vykaz vymeér;

- kopii pravomocného souhlasu s provedenim ohldSeného stavebniho zaméru a
vyjadfeni vSech dotéenych organ(l statni spravy.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi veSkerou potfebnou soucinnost, zejména
pfedavat prikaznikovi potfebné informace a podklady, které souviseji s pfedmétem pInéni
této smlouvy, zejména:

- smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby v€etné rozpoctu v podobé ocenéného vykazu
vymer,;
- harmonogram praci.

Pfikaznik se zavazuje provadét ¢innosti dle této smlouvy osobné.

Cl. VI
Smluvni pokuty, arok z prodleni

Pfikaznik se zavazuje zaplatit pfikazci smluvni pokutu v pfipadé

a) nepredloZeni pojistné smlouvy pfikazci dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy ani v dostate¢né
pfiméfené |haté, poskytnuté pfikazcem, a to ve vySi 3.000 K&. Tato smluvni pokuta
muze byt uplatnéna i opakované;

b) nedostaveni se na kontrolu stavebnich praci ve Ihuté dle ¢l. V. odst. 4 smlouvy ve vysSi
3.000 K¢ za kazdy takovy pfipad,;

c) poruSeni povinnosti uvedenych v ¢l. V. odst. 2 nebo 3 smlouvy ve vySi 3.000 K&
za kazdy takovy pfipad.

Celkova vyse jednotlivych smluvnich pokut neni omezena a smluvni pokuty mohou byt
kombinovany, tzn., Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluuje soubé&zné uplatnéni jiné
smluvni pokuty.

Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéen narok pfikazce na nahradu vzniklé Skody
zpusobené porusenim povinnosti, pficemz se C&astka zaplacenych smluvnich pokut
nezapocitava do vySe nahrady Skody.

Smluvni pokuta je splatna do 21 dnl ode dne doru¢eni oznameni o uloZeni smluvni pokuty
pfikazcem pfikaznikovi.

PFi prodleni s platbou je pfikazce povinen zaplatit pfikaznikovi zakonny urok z prodleni
Z dluzné Castky.

Cl. v
Vypov éd’, odvolani p Fikazu
. Pfikaznik je opravnén vypovédét smlouvu bez udani divodu s vypovédni lhutou v délce
3 mésicll pocinajici béZet ode dne doruceni pisemné vypoveédi pFikazci.

. Pfikazce je opravnén odvolat pfikaz bez udani divodu. Odvolani je u€inné dnem doruceni
odvolani pfikazu pfikaznikovi, pokud odvolani nestanovi pozdéjsi uc¢innost. Pfikaznik nema



v takovém pfipadé pravo na nahradu nakladu, které mu v souvislosti s odvolanim pfikazu
vznikly a nema pravo ani na nahradu Skody.

3. Pfi zaniku pfikazu vypovédi nebo odvolanim je povinen pfikaznik vykonat vSechny ¢€innosti,
které nesnesou odkladu, a je povinen upozornit pfikazce na opatfeni, kterd je potfeba
ucinit, aby se zabranilo vzniku Skody bezprostfedné hrozici pfikazci neprovedenim ¢innosti,
které jsou pfedmétem smlouvy.

4. Smlouva déle zanika smrti pfikaznika nebo zanikem pfikaznika bez pravniho nastupce
nebo dohodou smluvnich stran.

Cl. vl
Zavéreéna ujednani
1. Prfikaznik a pfikazce vylu€uji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla
jakékoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi

pfikaznikem a pfikazcem ¢&i zvyklosti zachovavanych obecné ¢i v odveétvi tykajicim se
pFfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé sjednano jinak.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nich 2 obdrzi pfikazce a 1 pfikaznik.

Tuto smlouvu je mozné ménit pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Prikaznik souhlasi se zvefejnénim této smlouvy, véetné vSech jejich dodatk.

Zastupci smluvnich stran prohlaSuji, ze tato smlouva odpovida jejich svobodné a vazné vuli
a nebyla uzavfena v tisni nebo za nipadné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svymi
vlastnoruénimi podpisy.

V Praze dne: 30. 06. 2016 V Praze dne: 29. 06. 2016
Za prikaznika Za pfikazce

Ing. Josef Hrycyszyn, v.r. Mgr. Ing. Filip Minaf, v.r.
jednatel feditel

INDOS, spol. sr.0. Odbor technicko-hospodarsky



