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D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa, včetně D56 Frýdek-Místek, připojení na D48: 

Název veřejné zakázky: D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa, včetně D56 Frýdek-

Místek, připojení na D48 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení 

ISPROFOND: 327 126 7018, 327 111 7007 

Předpokládaná hodnota zakázky: 2 904 000 000 Kč bez DPH 

(z toho D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa - 

1 978 000 000,- Kč bez DPH 

D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 -  

926 000 000 Kč bez DPH) 

Staničení:  
D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa 

Pracovní staničení km 0,000 – 4,200 

Začátek úpravy provozní staničení km 44,36 

D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 

Pracovní staničení km 0,000 – 2,300 

Začátek úpravy provozní staničení km 51,74 

Zdroj financování veřejné zakázky: Zakázka je financována z prostředků SFDI. Současně 

lze předpokládat, že zakázka bude spolufinancována 

z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava. 

 

1) Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je výstavba I. etapy stavby D48 Frýdek-Místek, obchvat, která je součástí 

souboru staveb na silnici I/48, a výstavba přeložky D56, která má být dokončením jižního obchvatu 

Frýdku-Místku. 

Soubor staveb na silnici I/48 zahrnuje její postupnou přestavbu na dálnici D48 od Bělotína 

přes Hranice, Frýdek-Místek do Českého Těšína. Dálnice D48 je zařazena do sítě evropských silnic 

s označením E 462 a zároveň je i součástí VI. transevropského koridoru v rámci sítě TEN-T. 

Stavba přeložky D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 zajistí kompletaci celého tahu dálnice 

D56. Úzce stavebně a dopravně souvisí se stavbou D48 Frýdek-Místek, obchvat. 

Stavba  D48 Frýdek-Místek, obchvat je novostavbou dálnice v kategorii R 25,5/120 v délce 

8,566 km (nejdelší most SO 202 /na D56/ o šesti polích s celkovou délkou 290,01 m). 

Její I. etapa bude zahrnovat trasu obchvatu od začátku úpravy v km 0,000 po km 4,200. 

Současně bude realizována stavba dálnice D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 v délce 2,3 km 

(v kategorii R 25,5/80). 

Stavba D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa společně s realizací stavby D56 Frýdek-Místek, 

připojení na D48 řeší přeložky stávajících silnic I/48 a I/56 mimo hustě zastavěná území města 

Frýdek-Místek, kde negativně působí na kvalitu životního prostředí a na bezpečnost silničního 

provozu. 

Součástí staveb jsou vyvolané přeložky místních komunikací a inženýrských sítí. 
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2) Odůvodnění účelnosti zakázky: 

 

Odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky 

obsahující alespoň 

a) popis potřeb, které mají 

být splněním veřejné 

zakázky naplněny, 

b) popis předmětu veřejné 

zakázky, 

c) popis vzájemného 

vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb 

zadavatele, 

d) předpokládaný termín 

splnění veřejné zakázky. 

a) Zajištěním – provedením VZ dojde k naplnění potřeby zlepšení 

plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení 

nehodovosti a snížení hlukové a emisní zátěže v obytné zástavbě.  

b) Popis předmětu zakázky je uveden v bodě 1) výše. 

c) Realizace zakázky v plné míře naplní potřeby zadavatele související 

s výkonem činnosti zadavatele, a to zabezpečení výstavby 

a modernizace silnic a dálnic. 

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 48 měsíců od data 

zahájení stavby. 

Popis rizik souvisejících s 

plněním veřejné zakázky, 

která zadavatel zohlednil 

při stanovení zadávacích 

podmínek. 

Nejvýznamnější rizika související s plněním veřejné zakázky představují: 

 překročení smluvní ceny; 

 nedodržení termínu realizace; 

 nesplnění kvalitativních požadavků díla. 

Součástí zadávacích podmínek jsou Smluvní podmínky pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (dále také 

jen „Smluvní podmínky“) založené na smluvních podmínkách FIDIC, 

projektová dokumentace, technická specifikace a soupis prací, jež jsou 

zpracovány podle resortních předpisů MD ČR a navazující 

legislativy (včetně vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

Vymezení předmětu díla po technické stránce v podrobnostech 

nezbytných pro podání nabídky a následnou realizaci zakázky 

se současným nastavením smluvních podmínek tak, aby jednoznačně 

upravovaly práva a povinnosti smluvních stran po dobu realizace zakázky 

a záručních dob díla umožní zadavateli minimalizovat dopady zmíněných 

rizik. Výše popsaná a další rizika, jejich rozdělení mezi zadavatele 

(objednatele) a dodavatele, způsob řešení v případě vzniku skutečných 

událostí z těchto rizik vyplývajících, jsou určena zejména ve Smluvních 

podmínkách veřejné zakázky. 

Lhůta plnění zakázky je závislá na řešení likvidace staré ekologické zátěže 

Válcoven plechu Frýdek-Místek v lokalitě Skatulův hliník. Sanace 

skládky Skatulův hliník probíhá v režii Ministerstva financí, 

v samostatném řízení. 

 

3) Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady: 

a) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací 

Tímto požadavkem zadavatel přiměřeným způsobem zajišťuje, aby stavební práce, 

jejichž provádění je předmětem veřejné zakázky, zajišťoval dodavatel (zhotovitel) s odpovídající 

dostatečnou personální a technickou kapacitou pro provádění staveb s přihlédnutím zejména 

na dopravní stavby a stavby pozemních komunikací. Hodnota finančních a technických parametrů 

nepřekračuje 50 % předpokládané hodnoty zakázky nebo jejích dílčích částí. Souhrnná hodnota 

požadovaných stavebních prací nepřesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 
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Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje praxi dodavatele spočívající v realizaci: 

nejvýznamnějších dopravních staveb, kterými se rozumí úspěšná realizace (dokončení nebo uvedení 

do provozu), minimálně: 

(i) 1 dopravní stavba o finančním objemu stavby větším než 1 000 mil. Kč bez DPH, 

(ii) 1 stavby (novostavba nebo rekonstrukce spojená s přestavbou zemního tělesa) směrově rozdělené 

čtyřpruhové pozemní komunikace s CB krytem v plném profilu, v délce minimálně 2 km, 

(iii) 1 most na čtyřpruhové směrově rozdělené komunikaci v plném profilu (novostavba) délky 

minimálně 140 m, 

v průběhu posledních 5 (pěti) let, přičemž za konec této lhůty je považováno datum konce lhůty 

pro podání nabídek. 

 

b) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 

dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace stavebních prací 

Zadavatel požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace 

příslušných stavebních prací (§ 3 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 232/2012 Sb.). Tímto požadavkem 

se zadavatel snaží zajistit, aby uchazeč, resp. následně dodavatel (zhotovitel), který bude realizovat 

VZ, měl přiměřeně dostatečnou a odpovídající odbornou personální kapacitu (zejména ve vedoucích 

funkcích) se zkušeností při provádění, vedení a realizaci stavebních prací. 

 

Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje: 

1) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby  - stavbyvedoucího 

(i) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství 

nebo ve srovnatelném programu a nebo odborné středoškolské vzdělání stavební – obor dopravní 

stavby, (ii) minimálně 7 let praxe v oboru, (iii) minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího 

inženýrských staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné silniční dopravní 

stavby ve finančním objemu minimálně 500 mil. Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního 

nebo obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik 

dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor dopravní 

stavby, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje 

jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu níže uvedených činností, a který je v souladu 

se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace: 

- vedení realizace dopravních staveb ve smyslu § 18 zák. č. 360/1992 Sb. 

2) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce - zástupce 

stavbyvedoucího 

(i) minimálně 7 let praxe v oboru, (ii) minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího inženýrských 

staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné mostní stavby ve finančním 

objemu minimálně 100 mil. Kč bez DPH, (iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru 

u dodavatele, (iv) autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor mosty a inženýrské konstrukce 

nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho 

držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu níže uvedených činností, a který je v souladu 

se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace: 

- vedení realizace staveb mostů a inženýrských konstrukcí ve smyslu § 18 zák. č. 360/1992 Sb. 
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Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje: 

3) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřická činnost - hlavní geodet 

(i) minimálně 7 let praxe v oboru, (ii) existenci pracovního nebo obdobného poměru 

u dodavatele, (iii) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu 

§ 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění. Nebo obdobné oprávnění vydané 

v jiném státu než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků 

zeměměřičských činností v rozsahu odpovídajícím § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

v platném znění. 

 

Tyto požadavky jsou stanoveny s ohledem na rozsah a složitost předmětu plnění veřejné 

zakázky. Dodavatelé, resp. jejich pracovní týmy musí prokázat svou schopnost zajistit vedení stavby 

a prokázat své zkušenosti s realizací zakázek obdobného charakteru, tzn., že každý dodavatel musí 

prokázat svou schopnost VZ zrealizovat řádně a včas. 
 

4) Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky: 

Jedná se o zakázku na stavební práce, jejíž dokumentaci, zpracovanou v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v podrobnosti 

pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zabezpečuje 

veřejný zadavatel, tj. ŘSD ČR. Součástí zadávacích podmínek jsou Smluvní podmínky pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem založené na smluvních podmínkách 

FIDIC, projektová dokumentace pro provedení stavby, technické podmínky a soupis prací, zpracované 

podle resortních předpisů MD ČR a navazující legislativy. 

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

jsou vypracovány na základě publikace FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) 

„Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works designed by 

the Employer“ – First edition 1999, The Red Book. Jak je patrné z názvu, tyto Smluvní podmínky jsou 

použitelné a na současném světovém stavebním trhu běžně používané pro zakázky na stavební 

a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad 

pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne 

objednatel. V případě staveb pozemních komunikací, jejichž zadavatelem je ŘSD ČR, se jedná 

o projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS), která je součástí zadávací dokumentace. 

Smluvní podmínky se skládají ze dvou částí, části Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních 

a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, která je překladem „General Conditions“ 

publikace FIDIC Red Book a Zvláštních podmínek, kterými se upravují Smluvní podmínky 

pro potřeby použití v podmínkách ŘSD ČR, s případnou další úpravou pro konkrétní stavbu. Smluvní 

podmínky a Zvláštní podmínky konkrétní stavby spolu tvoří nedílnou součást a jsou součástí obsahu 

Smlouvy o dílo ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 1751), jimiž se řídí práva 

a povinnosti smluvních stran pro příslušnou zakázku. Smluvní a Zvláštní podmínky jsou propojeny 

stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a podčlánků. Součástí Smluvních podmínek 

jsou formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Smlouvy o dílo. Jedná se o dokumenty, které jsou 

předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané se stávají součástí obsahu 

Smlouvy. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Smluvní podmínky a které 

až na výjimky předepisuje zadavatel. Příloha k nabídce je, obdobně jako Zvláštní podmínky, 

připravena pro každou konkrétní stavbu. 

FIDIC Red Book je založen na tradičním rozložení rizik a odpovědnosti při realizaci stavebních 

zakázek, kdy dodavatel provádí stavební práce podle projektové dokumentace zajištěné ze strany 

investora a není tedy v zásadě odpovědný za kvalitu projektové přípravy stavby, pouze za její realizaci, 

i když je třeba dodat, že tyto vzorové smluvní podmínky nevylučují, ba naopak výslovně umožňují 

http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTij1g8H5dwqGVvNbAy0kVDYCD-vMUnwPlw
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přenést jistou omezenou část projektových prací na dodavatele. Výše popsané Smluvní podmínky 

a jejich součásti obsahují úpravu podstatných náležitostí obchodních podmínek, které je veřejný 

zadavatel povinen stanovit v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce ve smyslu 

vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební 

práce. 

Vzhledem k tomu, že výstavba liniové stavby pozemní komunikace představuje technicky 

složitou zakázku s několikaletou dobou plnění s mnoha více či méně předvídatelnými aspekty 

vyžadujícími nastavení práv a povinností smluvních stran po dobu realizace zakázky a běhu záručních 

dob díla včetně postupů pro jejich řešení, obsahují Smluvní podmínky i další obchodní podmínky 

nastavené přiměřeně k předmětu plnění a podmínkám vyhlášky č. 231/2012 Sb., (např. způsob měření 

a oceňování prací, způsob provádění změn a úprav v průběhu realizace, nastavení plateb, možnosti 

odstoupení od smlouvy, přerušení prací, definice a rozdělení rizika a odpovědnosti, pojištění, řešení 

nároků a sporů atd.). 

Práce budou hrazeny na základě dílčí fakturace (s náležitostmi daňového dokladu) skutečně 

provedených a odsouhlasených prací, a to způsobem a v termínech stanovených v zadávací 

dokumentaci. 

Splatnost platebních dokladů je stanovena ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních 

a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek. 

Veškeré případné dodatečné práce budou zadávány striktně podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5) Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky: 

Zadavatel nemá žádné požadavky nad rámec technických charakteristik, popisů a podmínek 

provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6) Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek: 

Veřejná zakázka bude zadána v užším řízení postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu aktuální situace, kdy se zvyšuje tlak 

na urychlení realizace zadávacích řízení, a následné realizace staveb významných veřejných zakázek.  

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je v souladu s § 78 odst. 1 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ekonomická výhodnost 

nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky se bude hodnotit ve vztahu k následujícím dílčím 

hodnotícím kritériím a vahám, které představují podíl jednotlivých dílčích hodnotících kritérií 

na celkovém hodnocení: 
 

Hodnotící kritérium  Váha kritéria v celkovém hodnocení 
1
 

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 90% 

Délka záruční doby 10% 

 

Dílčí kritérium „Délka záruční doby“ bylo zadavatelem stanoveno z důvodu toho, že v případě 

staveb pozemních komunikací se jedná o konstrukce, jejichž doba životnosti se obvykle počítá 

v desítkách let. Některé vady díla nemusí být identifikovány v okamžiku převzetí stavby a můžou 

se objevit až po relativně dlouhé době. Proto dodavatelem nabídnutá delší záruční doba pro zadavatele 

představuje jistý ekonomický přínos v podobě efektivnějšího výkonu majetkové správy v případech, 

kdy k závadám dojde. 

Záruční doba požadovaná zadavatelem, případně prodloužená dodavatelem, je součástí 

smluvních podmínek stavby. 

                                                 
1
 Dle § 6 vyhlášky 232/2012 Sb., veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost stanovení dílčích hodnotících kritérií, 

pokud použije hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnotící kritérium nabídková cena má 

nižší váhu než 80 % u veřejných zakázek na stavební práce. V případě této zakázky není uvedené hodnoty dosaženo. 
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Předmětem hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Délka záruční doby“ bude časový úsek 

v měsících, o který uchazečem nabídnutá jednotná délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou 

předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, překračuje minimální délku záruční 

doby pro tyto objekty požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Nabídnutá délka záruční doby 

musí činit minimálně 60 měsíců či více. Každé nabídce v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria 

bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, 

o který uchazečem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců, a (ii) čísla 

60 (tj. rozdílu mezi minimálním a maximálním počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá 

uchazečem bude činit 60 měsíců, bude nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího 

kritéria hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá uchazečem bude činit 120 a více 

měsíců, obdrží nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího kritéria 100 bodů.  

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, při jejichž splnění 

použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude v rámci 

jednotlivých dílčích hodnotících kritérií přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 

nabídky v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria. 

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci dílčího 

hodnotícího kritéria „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“ bude přiděleno 100 bodů. Ostatním 

nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty 

nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

Bodové hodnoty nabídek v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií budou násobeny jejich 

příslušnými vahami dle shora uvedené tabulky a výsledky budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Následným součtem těchto zaokrouhlených hodnot bude zjištěna bodová hodnota představující 

celkové hodnocení nabídky. Na tomto základě stanoví hodnotící komise pořadí nabídek, přičemž jako 

nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů v součtu za obě 

hodnotící kritéria. 

 

7) Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky: 

Hodnota Odůvodnění  

2 904 000 000 Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena s ohledem 

na předmět veřejné zakázky popsaný výše. Stanovení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky bylo provedeno na základě 

projektové dokumentace ve stupni PDPS (projektová dokumentace 

pro provádění stavby) zpracované podle resortních předpisů MD 

ČR. Projektová dokumentace bude oceněna prostřednictvím soupisu 

prací zpracovávaného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí 

a prací staveb pozemních komunikací OTSKP-SPK. Hodnota 

stavebních nákladů bude stanovena s využitím expertního třídníku 

schváleného centrální komisí MD ČR č. j.: 136/2015-910-IPK/2 

ze dne 9. 4. 2015. Stanovení předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky je v současné době prováděno externím zpracovatelem 

projektové dokumentace. (cena je tak pouze orientační). 

(i) Zpracovatel při stanovení předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky vycházel z následujících podkladů:  

- vypracovaná dokumentace PDPS stavby D48 Frýdek-

Místek, obchvat před rozdělením na dvě etapy a stavby D56 

Frýdek-Místek, připojení na D48. 

(ii) Cenový návrh zpracovala společnost „R48 – Morava“, 

vedoucí společník DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

(iii) Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena v cenové 

úrovni roku 2015. 

 


