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D1 0136 Říkovice - Přerov: 

 

Název veřejné zakázky: D1 0136 Říkovice - Přerov 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení 

ISPROFOND: 327 283 1065 

Předpokládaná hodnota zakázky: 7 960 000 000 Kč bez DPH 

Staničení:  Km 75,300 – 85,400 (10,10 km) 

Zdroj financování veřejné zakázky: Zakázka je financována z prostředků SFDI. Současně 

lze předpokládat, že zakázka bude spolufinancována 

z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava. 

 

 

1) Popis zakázky: 

Jedná se o novostavbu čtyřpruhové směrově rozdělené dálnice, kategorie D26,5/120 v délce 

10,10 km. Stavba navazuje na dokončený úsek D1 0135 v prostoru mezi obcemi Říkovice a Horní 

Moštěnice, ukončení je v k.ú. Přerov Předmostí (mimoúrovňová křižovatka /MÚK/ Přerov sever), 

v místě křížení se silnicí I/55, kde dále navazuje úsek D1 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou. V rámci 

technického řešení jsou navrženy tři mimoúrovňové křižovatky (MÚK Říkovice, MÚK Přerov západ, 

MÚK Přerov sever). Součástí stavby je 13 nových mostních objektů na hlavní trase, 

z nichž dominantní a technicky nejnáročnější je estakáda SO209 vedoucí přes areál Prechezy 

(nad skládkou zelené skalice), Bečvu a železniční koridor Olomouc-Přerov. 

V současné době probíhá projektová příprava stavby, tj. inženýrská činnost pro vydání změny 

územního rozhodnutí, aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), doplnění 

a aktualizace některých průzkumných prací. Nezávisle na projektové přípravě probíhá majetkoprávní 

příprava, k 15. 6. 2016 bylo vykoupeno 63,3% pozemků. Zahájení realizace stavby D1 0136 Říkovice 

- Přerov se (dle poslední aktualizace zpracovaného harmonogramu) předpokládá v 09/2017, se lhůtou 

pro zprovoznění v délce 24 měsíců od zahájení stavebních prací a lhůtou pro dokončení 36 měsíců. 

Záměr „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ je stavbou „ve veřejném zájmu“, stavby 

jsou jako „veřejně prospěšné stavby“ zaneseny jak v zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje 

(ZÚR OK), tak i územních plánech (ÚP) měst a obcí. Záměr je součástí dokumentu „Dopravní 

sektorové strategie, 2. Fáze (DSS2), který byl přijat vládou ČR usnesením č. 850 dne 13. 11. 2013. 

Je zpracován koncept aktualizace dokumentace pro stavební povolení (předpoklad zpracování 

čistopisu 09/2016). Současně probíhá inženýrská činnost a majetkoprávní příprava. 
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2) Odůvodnění účelnosti zakázky: 

 

Odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky 

obsahující alespoň 

a) popis potřeb, které mají 

být splněním veřejné 

zakázky naplněny, 

b) popis předmětu veřejné 

zakázky, 

c) popis vzájemného 

vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb 

zadavatele, 

d) předpokládaný termín 

splnění veřejné zakázky. 

a) Jedná se o dokončení výstavby dálničního tahu D1 mezi Prahou 

a Ostravou, a to o poslední chybějící úsek na D1 mezi Říkovicemi 

a Přerovem, na který dále navazuje probíhající již výstavba úseku 

D1 0137 Přerov- Lipník nad Bečvou. 

Sledovaný záměr je součástí transevropské sítě TEN-T a leží 

na severojižní trase – tzv. Baltsko-jadranském koridoru (úsek 

Katowice – Ostrava – Brno – Wien), mezinárodní tah E462 

s návazností na E442 a E50. Dokončení záměru přispěje ke splnění 

závazku členských zemí dobudovat evropskou síť TEN-T do roku 

2050. Jedná se o záměr, který přenese nejen těžkou nákladní 

(kamionovou) dopravu z klíčové komunikace na průtahu městem 

Přerov s cca 44.000 obyvateli na dálniční obchvat. Na průtahu městem 

Přerov je řada úrovňových křižovatek a dochází k častým kongescím 

bez možnosti objízdných tras. 

Realizací záměru rovněž dojde k naplnění potřeby zlepšení plynulosti 

a bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti a snížení 

hlukové a emisní zátěže v obytné zástavbě, na které se VZ vztahuje. 

b) Popis předmětu zakázky je uveden v bodě 1) výše. 

c) Realizace zakázky v plné míře naplní potřeby zadavatele související 

s výkonem jeho činnosti, a to zabezpečení výstavby a modernizace 

silnic a dálnic. 

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 36 měsíců od data 

zahájení prací. 

Popis rizik souvisejících s 

plněním veřejné zakázky, 

která zadavatel zohlednil 

při stanovení zadávacích 

podmínek. 

Nejvýznamnější rizika související s plněním veřejné zakázky představují: 

 překročení smluvní ceny; 

 nedodržení termínu realizace; 

 nesplnění kvalitativních požadavků díla. 

Součástí zadávacích podmínek jsou Smluvní podmínky pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (dále také 

jen „Smluvní podmínky“) založené na smluvních podmínkách FIDIC, 

projektová dokumentace, technická specifikace a soupis prací, jež jsou 

zpracovány podle resortních předpisů MD ČR a navazující 

legislativy (včetně vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

Vymezení předmětu díla po technické stránce v podrobnostech 

nezbytných pro podání nabídky a následnou realizaci zakázky 

se současným nastavením smluvních podmínek tak, aby jednoznačně 

upravovaly práva a povinnosti smluvních stran po dobu realizace zakázky 

a záručních dob díla umožní zadavateli minimalizovat dopady zmíněných 

rizik. Výše popsaná a další rizika, jejich rozdělení mezi zadavatele 

(objednatele) a dodavatele, způsob řešení v případě vzniku skutečných 

událostí z těchto rizik vyplývajících, jsou určena zejména ve Smluvních 

podmínkách veřejné zakázky. 
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3) Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady: 

a) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací 

Tímto požadavkem zadavatel přiměřeným způsobem zajišťuje, aby stavební práce, 

jejichž provádění je předmětem veřejné zakázky, zajišťoval dodavatel (zhotovitel) s odpovídající 

dostatečnou personální a technickou kapacitou pro provádění staveb s přihlédnutím zejména 

na dopravní stavby a stavby pozemních komunikací. Hodnota finančních a technických parametrů 

nepřekračuje 50 % předpokládané hodnoty zakázky nebo jejích dílčích částí. Souhrnná hodnota 

požadovaných stavebních prací nepřesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

 

 

Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje praxi dodavatele spočívající v realizaci: 

(i) 1 dopravní stavby o finančním objemu větším než 1 mld. Kč bez DPH, 

(ii) 2 staveb (novostavby nebo rekonstrukce spojené s přestavbou zemního tělesa) směrově rozdělené 

čtyřpruhové pozemní komunikace s CB krytem v plném profilu, každá v délce minimálně 5,0 km, 

(iii) 1 stavby mostu (novostavba nebo rekonstrukce spojená s výměnou či rozšířením nosné konstrukce) 

na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném profilu s délkou minimálně 

200 m, 

dokončených nebo zprovozněných v průběhu posledních 5 (pěti) let. 

 

 

 

b) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 

dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace stavebních prací 

Zadavatel požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace 

příslušných stavebních prací (§ 3 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 232/2012 Sb.). Tímto požadavkem 

se zadavatel snaží zajistit, aby uchazeč, resp. následně dodavatel (zhotovitel), který bude realizovat 

VZ, měl přiměřeně dostatečnou a odpovídající odbornou personální kapacitu (zejména ve vedoucích 

funkcích) se zkušeností při provádění, vedení a realizaci stavebních prací. 

 

 

Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje: 

1) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby - stavbyvedoucího 

(i) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství 

nebo ve srovnatelném programu a nebo odborné středoškolské vzdělání stavební – obor dopravní 

stavby, (ii) minimálně 7 let praxe v oboru, (iii) minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího 

inženýrských staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné silniční dopravní 

stavby ve finančním objemu minimálně 1 mld. Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního 

nebo obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik 

dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor dopravní 

stavby, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje 

jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu níže uvedených činností, a který je v souladu 

se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace: 

- vedení realizace dopravních staveb ve smyslu §18 zákona č. 360/1992 Sb. 
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Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje: 

2) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce - zástupce 

stavbyvedoucího 

(i) minimálně 7 let praxe v oboru, (ii) minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího inženýrských 

staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné mostní stavby ve finančním 

objemu minimálně 200 mil. Kč bez DPH, (iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru 

u dodavatele, (iv) autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor mosty a inženýrské konstrukce, 

nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje 

jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu níže uvedených činností, a který je v souladu 

se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace: 

- vedení realizace staveb mostů a inženýrských konstrukcí ve smyslu §18 zákona č. 360/1992 Sb. 

3) U osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru geotechnika 

(i) minimálně 7 let praxe v oboru, (ii) praxe na pozici geotechnika na minimálně jedné stavbě, 

jejíž součástí byl minimálně jeden dokončený nebo zprovozněný mostní objekt ve finančním 

objemu minimálně 200 mil. Kč bez DPH, (iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru 

u dodavatele, (iv) autorizaci jako autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor geotechnika, dále oprávnění v oboru inženýrské 

geologie nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi 

opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu níže uvedených činností, a který je 

v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace: vedení realizace staveb 

ve smyslu §18 zákona č. 360/1992 Sb. 

4) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřická činnost - hlavní geodet 

(i) minimálně 7 let praxe v oboru, (ii) existenci pracovního nebo obdobného poměru 

u dodavatele, (iii) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu 

§ 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění. Nebo obdobné oprávnění vydané 

v jiném státu než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků 

zeměměřičských činností v rozsahu odpovídajícím § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

v platném znění. 

 

Tyto požadavky jsou stanoveny s ohledem na rozsah a složitost předmětu plnění veřejné 

zakázky. Dodavatelé, resp. jejich pracovní týmy musí prokázat svou schopnost zajistit vedení stavby 

a prokázat své zkušenosti s realizací zakázek obdobného charakteru, tzn., že každý dodavatel musí 

prokázat svou schopnost VZ zrealizovat řádně a včas. 

 

 

4) Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky: 

Jedná se o zakázku na stavební práce, jejíž dokumentaci, zpracovanou v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v podrobnosti 

pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zabezpečuje 

veřejný zadavatel, tj. ŘSD ČR. Součástí zadávacích podmínek jsou Smluvní podmínky pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem založené na smluvních podmínkách 

FIDIC, projektová dokumentace pro provedení stavby, technické podmínky a soupis prací, zpracované 

podle resortních předpisů MD ČR a navazující legislativy. 

http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTij1g8H5dwqGVvNbAy0kVDYCD-vMUnwPlw
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Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

jsou vypracovány na základě publikace FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) 

„Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works designed by 

the Employer“ – First edition 1999, The Red Book. Jak je patrné z názvu, tyto Smluvní podmínky jsou 

použitelné a na současném světovém stavebním trhu běžně používané pro zakázky na stavební 

a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad 

pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne 

objednatel. V případě staveb pozemních komunikací, jejichž zadavatelem je ŘSD ČR, se jedná 

o projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS), která je součástí zadávací dokumentace. 

Smluvní podmínky se skládají ze dvou částí, části Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních 

a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, která je překladem „General Conditions“ 

publikace FIDIC Red Book a Zvláštních podmínek, kterými se upravují Smluvní podmínky 

pro potřeby použití v podmínkách ŘSD ČR, s případnou další úpravou pro konkrétní stavbu. Smluvní 

podmínky a Zvláštní podmínky konkrétní stavby spolu tvoří nedílnou součást a jsou součástí obsahu 

Smlouvy o dílo ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 1751), jimiž se řídí práva 

a povinnosti smluvních stran pro příslušnou zakázku. Smluvní a Zvláštní podmínky jsou propojeny 

stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a podčlánků. Součástí Smluvních podmínek 

jsou formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Smlouvy o dílo. Jedná se o dokumenty, které jsou 

předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané se stávají součástí obsahu 

Smlouvy. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Smluvní podmínky a které 

až na výjimky předepisuje zadavatel. Příloha k nabídce je, obdobně jako Zvláštní podmínky, 

připravena pro každou konkrétní stavbu. 

FIDIC Red Book je založen na tradičním rozložení rizik a odpovědnosti při realizaci stavebních 

zakázek, kdy dodavatel provádí stavební práce podle projektové dokumentace zajištěné ze strany 

investora a není tedy v zásadě odpovědný za kvalitu projektové přípravy stavby, pouze za její realizaci, 

i když je třeba dodat, že tyto vzorové smluvní podmínky nevylučují, ba naopak výslovně umožňují 

přenést jistou omezenou část projektových prací na dodavatele. Výše popsané Smluvní podmínky 

a jejich součásti obsahují úpravu podstatných náležitostí obchodních podmínek, které je veřejný 

zadavatel povinen stanovit v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce ve smyslu 

vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební 

práce. 

Vzhledem k tomu, že výstavba liniové stavby pozemní komunikace představuje technicky 

složitou zakázku s několikaletou dobou plnění s mnoha více či méně předvídatelnými aspekty 

vyžadujícími nastavení práv a povinností smluvních stran po dobu realizace zakázky a běhu záručních 

dob díla včetně postupů pro jejich řešení, obsahují Smluvní podmínky i další obchodní podmínky 

nastavené přiměřeně k předmětu plnění a podmínkám vyhlášky č. 231/2012 Sb., (např. způsob měření 

a oceňování prací, způsob provádění změn a úprav v průběhu realizace, nastavení plateb, možnosti 

odstoupení od smlouvy, přerušení prací, definice a rozdělení rizika a odpovědnosti, pojištění, řešení 

nároků a sporů atd.). 

Práce budou hrazeny na základě dílčí fakturace (s náležitostmi daňového dokladu) skutečně 

provedených a odsouhlasených prací, a to způsobem a v termínech stanovených v zadávací 

dokumentaci. 

Splatnost platebních dokladů je stanovena ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních 

a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek. 

Veškeré případné vícepráce budou zadávány striktně podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5) Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky: 

Zadavatel nemá žádné požadavky nad rámec technických charakteristik, popisů a podmínek 

provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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6) Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek: 

Veřejná zakázka bude zadána v užším řízení postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu aktuální situace, kdy se zvyšuje tlak 

na urychlení realizace zadávacích řízení, a následné realizace staveb významných veřejných zakázek. 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je v souladu s § 78 odst. 1 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ekonomická výhodnost 

nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky se bude hodnotit ve vztahu k následujícím dílčím 

hodnotícím kritériím a vahám, které představují podíl jednotlivých dílčích hodnotících kritérií 

na celkovém hodnocení: 

 

Hodnotící kritérium  Váha kritéria v celkovém hodnocení 
1
 

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 90% 

Délka záruční doby 10% 

 

Dílčí kritérium „Délka záruční doby“ bylo zadavatelem stanoveno z důvodu toho, že v případě 

staveb pozemních komunikací se jedná o konstrukce, jejichž doba životnosti se obvykle počítá 

v desítkách let. Některé vady díla nemusí být identifikovány v okamžiku převzetí stavby a můžou 

se objevit až po relativně dlouhé době. Proto dodavatelem nabídnutá delší záruční doba pro zadavatele 

představuje jistý ekonomický přínos v podobě efektivnějšího výkonu majetkové správy v případech, 

kdy k závadám dojde. 

Záruční doba požadovaná zadavatelem, případně prodloužená dodavatelem, je součástí 

smluvních podmínek stavby. 

Předmětem hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Délka záruční doby“ bude časový úsek 

v měsících, o který uchazečem nabídnutá jednotná délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou 

předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, překračuje minimální délku záruční 

doby pro tyto objekty požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Nabídnutá délka záruční doby 

musí činit minimálně 60 měsíců či více. Každé nabídce v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria 

bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, 

o který uchazečem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců, a (ii) čísla 

60 (tj. rozdílu mezi minimálním a maximálním počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá 

uchazečem bude činit 60 měsíců, bude nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího 

kritéria hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá uchazečem bude činit 120 a více 

měsíců, obdrží nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího kritéria 100 bodů. 

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, při jejichž splnění 

použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude v rámci 

jednotlivých dílčích hodnotících kritérií přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 

nabídky v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria. 

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci dílčího 

hodnotícího kritéria „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“ bude přiděleno 100 bodů. Ostatním 

nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty 

nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

Bodové hodnoty nabídek v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií budou násobeny 

jejich příslušnými vahami dle shora uvedené tabulky a výsledky budou zaokrouhleny na dvě desetinná 

místa. Následným součtem těchto zaokrouhlených hodnot bude zjištěna bodová hodnota představující 

celkové hodnocení nabídky. Na tomto základě stanoví hodnotící komise pořadí nabídek, 

přičemž jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů 

v součtu za obě hodnotící kritéria. 

 

                                                 
1
 Dle § 6 vyhlášky 232/2012 Sb., veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost stanovení dílčích hodnotících kritérií, 

pokud použije hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnotící kritérium nabídková cena má 

nižší váhu než 80 % u veřejných zakázek na stavební práce. V případě této zakázky není uvedené hodnoty dosaženo. 
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7) Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky: 

 

Hodnota Odůvodnění  

7 960 000 000 Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena s ohledem 

na předmět veřejné zakázky popsaný výše. Stanovení 

předpokládané hodnoty stavebních nákladů veřejné zakázky bylo 

provedeno na základě projektové dokumentace ve stupni DÚR 

(projektová dokumentace aktualizace pro územní rozhodnutí) 

a konceptu aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP 

(projektová dokumentace pro stavební povolení), zpracované 

podle resortních předpisů MD ČR. Stavební náklady byly stanoveny 

na základě datové základny pro oceňování staveb pozemních 

komunikací, schválené MD ve stupni aktualizace DÚR z 10/2015. 

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky bylo provedeno 

externím zpracovatelem projektové dokumentace. 

(i) Zpracovatel při stanovení předpokládané hodnoty stavebních 

nákladů veřejné zakázky vycházel z následujících podkladů: 

- aktualizace dokumentace DÚR a konceptu DSP. 

(ii) Cenový návrh zpracoval: Dopravoprojekt Brno, a.s. 

(iii) Předpokládaná hodnota zakázky (stavební náklady) byla 

stanovena v červnu 2016. 

 


