
III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

R6 (D6) Nové Strašecí - Řevničov 

 

 



2/8 

R6 (D6) Nové Strašecí - Řevničov: 

 

Název veřejné zakázky: R6 (D6) Nové Strašecí - Řevničov 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

ISPROFOND: 327 122 1011 

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 155 000 000,- Kč bez DPH 

Staničení:  R6 (D6) km 32,00 - 37,55 

Zdroj financování veřejné zakázky: Zakázka bude financována z prostředků SFDI.  Současně 

MD předpokládá, že stavba bude spolufinancována 

z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava. 

 

 

1) Popis zakázky: 

Celková délka úpravy hlavní trasy je 5,550 km. Předcházející úsek dálnice D6 je již delší dobu 

v provozu a je ukončen v mimoúrovňové křižovatce Nové Strašecí se silnicí II/237. Současný provoz 

je napojen na silnici I/6. Ta byla v minulosti v délce zhruba 1,8 km realizována jako polovina 

rychlostní komunikace, ale kategorie R 24,5/100.  

Dálnice D6 je navržena jako čtyřpruhová – v kategorii R 25,5/100. Stávající silnice I/6 bude 

převedena do silnic II. třídy, s označením II/606. 

Zájmový prostor stavby je v celé délce vázán na současnou silnici I/6. V prvním úseku – km 

32,00 – 33,32 je pravá polovina komunikace v délce 1,320 km vedena v prostoru stávající silnice I/6. 

V tomto úseku bude provedena nová kompletní konstrukce vozovky, a to včetně širší zpevněné 

krajnice pro kategorii R 25,5/100. Pravá strana vozovky se dále rozšíří o prodloužený zařazovací úsek 

dle ČSN 73 6102. V dalším úseku až do km 33,340 je již vedení dálnice D6 navrženo s výškovou 

úpravou oproti stávající silnici I/6. V obou úsecích se doplňuje levá polovina budoucí dálnice D6. 

Od km 33,340 je navržena již kompletní, zcela nová čtyřpruhová komunikace až do konce stavby. 

Její prostorové vedení je maximálně přizpůsobeno souběhu se současnou silnicí I/6 i s vedením 

vysokého napětí podél ní. Je navrženo s ohledem na současné terénní podmínky a zajišťuje provedení 

dokonalého odvodnění. Návrh stavby je šetrný k okolní přírodě. Dálnice v těsném souběhu se 

současnou silnicí pouze rozšiřuje v nejnutnější šířce koridor, kterým je rozdělen lesní porost. Konec 

stavby v km 37,550 je v oblasti, kde trasa opouští zalesněné území. V prostoru stavby není žádná 

mimoúrovňová křižovatka. Proto je ukončena provizorním napojením na současnou silnici pro případ, 

že by byla uvedena do provozu jako první, bez navazujícího úseku R6 (D6) „Řevničov – obchvat“. 

Rozsah prací na souběžné silnici II/606 je dán potřebami zajištění funkčnosti a bezpečnosti dopravy, 

tj. zrušení zbytečných sjezdů, pročištění příkopů, propustků, rozšíření nezpevněných krajnic a osazení 

svodidel. 
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2) Odůvodnění účelnosti zakázky: 

 

Odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky 

obsahující alespoň 

a) popis potřeb, které mají 

být splněním veřejné 

zakázky naplněny, 

b) popis předmětu veřejné 

zakázky, 

c) popis vzájemného 

vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb 

zadavatele, 

d) předpokládaný termín 

splnění veřejné zakázky. 

a) Zajištěním – provedením VZ dojde k naplnění potřeby zlepšení 

plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení 

nehodovosti a snížení hlukové a emisní zátěže v obytné zástavbě. 

b) Popis předmětu zakázky je uveden v bodě 1) výše. 

c) Realizace VZ v plné míře naplní potřeby zadavatele související 

s výkonem činnosti zadavatele, a to zabezpečení výstavby 

a modernizace silnic a dálnic. 

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 36 měsíců od data 

zahájení prací. 

Popis rizik souvisejících s 

plněním veřejné zakázky, 

která zadavatel zohlednil 

při stanovení zadávacích 

podmínek. 

Nejvýznamnější rizika související s plněním veřejné zakázky 

představují: 

 překročení smluvní ceny; 

 nedodržení termínu realizace; 

 nesplnění kvalitativních požadavků díla. 

 

Součástí zadávacích podmínek jsou Smluvní podmínky pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

(dále také jen „Smluvní podmínky“) založené na smluvních 

podmínkách FIDIC, projektová dokumentace, technická specifikace 

a soupis prací, jež jsou zpracovány podle resortních předpisů MD ČR 

a navazující legislativy (včetně vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou 

se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 

práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr). Vymezení předmětu díla po technické stránce v podrobnostech 

nezbytných pro podání nabídky a následnou realizaci zakázky 

se současným nastavením smluvních podmínek tak, aby jednoznačně 

upravovaly práva a povinnosti smluvních stran po dobu realizace 

zakázky a záručních dob díla umožní zadavateli minimalizovat dopady 

zmíněných rizik. V případě, že v průběhu realizace zakázky nastanou 

skutečnosti mající vliv na cenu, termíny a kvalitu předmětu zakázky, 

jsou nastaveny mechanizmy umožňující řešení vzniklé situace. 

Výše popsaná a další rizika, jejich rozdělení mezi zadavatele 

(objednatele) a dodavatele, způsob řešení v případě vzniku skutečných 

událostí z těchto rizik vyplývajících, jsou určena zejména ve Smluvních 

podmínkách veřejné zakázky. 

Případně další informace 

odůvodňující účelnost 

veřejné zakázky. 

(nepovinný údaj) 

Realizací stavby dojde k řadě pozitivních vlivů v zájmové oblasti, 

dojde ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu, 

snížení nehodovosti, zlepšení vlivu na životní prostředí, snížení 

hlukové a emisní zátěže v obytné zástavbě. 
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3) Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady: 

a) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací 

Tímto požadavkem zadavatel přiměřeným způsobem zajišťuje, aby stavební práce, 

jejichž provádění je předmětem veřejné zakázky, zajišťoval dodavatel (zhotovitel) 

s odpovídající dostatečnou personální a technickou kapacitou pro provádění staveb 

s přihlédnutím zejména na dopravní stavby a stavby pozemních komunikací. Hodnota 

finančních a technických parametrů nepřekračuje 50% předpokládané hodnoty zakázky 

nebo jejích dílčích částí. Souhrnná hodnota požadovaných stavebních prací nepřesahuje 

dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

 

Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje praxi dodavatele spočívající v realizaci: 

1) nejvýznamnějších dopravních staveb, kterými se rozumí úspěšná realizace (dokončení 

nebo uvedení do provozu), minimálně 

(i) 1 dopravní stavby o finančním objemu větším než 500 mil Kč bez DPH, 

(ii) 1 stavby (novostavba) směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikace s AB 

krytem v plném profilu, v délce minimálně 2,5 km, 

(iii) 1 stavby mostu (novostavba) na trase s délkou minimálně 40 m, 

v průběhu posledních 5 (pěti) let, přičemž za konec této lhůty je považováno datum konce 

lhůty pro podání nabídek. 

 

 

b) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 

dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace stavebních prací 

Zadavatel požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení 

realizace příslušných stavebních prací (§ 3 odst. 3 písm. c) vyhlášky). Tímto požadavkem 

se zadavatel snaží zajistit, aby uchazeč, resp. následně dodavatel (zhotovitel), který bude 

realizovat VZ, měl přiměřeně dostatečnou a odpovídající odbornou personální kapacitu 

(zejména ve vedoucích funkcích) se zkušeností při provádění, vedení a realizaci stavebních 

prací. 

 

Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje: 

1) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby - stavbyvedoucího 

(i) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství 

nebo ve srovnatelném programu a nebo odborné středoškolské vzdělání stavební – obor 

dopravní stavby, (ii) minimálně 7 let praxe v oboru, (iii) minimálně 5 let v pozici 

stavbyvedoucího inženýrských staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné 

silniční dopravní stavby ve finančním objemu minimálně 500 mil. Kč bez DPH, 

(iv) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci 

jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, v platném znění, pro obor dopravní stavby, nebo jiný obdobný doklad vydaný 

v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném 

oboru k výkonu níže uvedených činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., 

o uznávání odborné kvalifikace: vedení realizace dopravních staveb ve smyslu §18 zákona 

č. 360/1992 Sb. 
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Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje: 

2) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce - zástupce 

stavbyvedoucího 

(i) minimálně 7 let praxe v oboru, (ii) minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího 

inženýrských staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné mostní stavby 

ve finančním objemu minimálně 25 mil. Kč bez DPH, (iii) existenci pracovního 

nebo obdobného poměru u dodavatele, (iv) autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo 

technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném 

znění, pro obor mosty a inženýrské konstrukce, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné 

zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru 

k výkonu níže uvedených činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., 

o uznávání odborné kvalifikace: vedení realizace staveb mostů a inženýrských konstrukcí 

ve smyslu §18 zákona č. 360/1992 Sb. 

3) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřická činnost - hlavní geodet 

(i) minimálně 7 let praxe v oboru, (ii) existenci pracovního nebo obdobného poměru 

u odavatele, (iii) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností 

v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění. Nebo 

obdobné oprávnění vydané v jiném státu než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho 

držitele k ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu odpovídajícím § 13 odst. 

1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, v platném znění. 

 

Tyto požadavky jsou stanoveny s ohledem na rozsah a složitost předmětu plnění veřejné 

zakázky. Dodavatelé, resp. jejich pracovní týmy musí prokázat svou schopnost zajistit vedení stavby 

a prokázat své zkušenosti s realizací zakázek obdobného charakteru, tzn., že každý dodavatel musí 

prokázat svou schopnost veřejnou zakázku zrealizovat řádně a včas. 

 

4) Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky: 

Jedná se o zakázku na stavební práce, jejíž dokumentaci, zpracovanou v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v podrobnosti 

pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zabezpečuje 

veřejný zadavatel, tj. ŘSD ČR. Součástí zadávacích podmínek jsou Smluvní podmínky pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem založené na smluvních podmínkách 

FIDIC, projektová dokumentace pro provedení stavby, technické podmínky a soupis prací zpracované 

podle resortních předpisů MD ČR a navazující legislativy. 

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

jsou vypracovány na základě publikace FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) 

„Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works designed 

by the Employer“ – First edition 1999, The Red Book. Jak je patrné z názvu, tyto Smluvní podmínky 

jsou použitelné a na současném světovém stavebním trhu běžně používané pro zakázky na stavební 

a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad 

pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne 

objednatel. V případě staveb pozemních komunikací, jejichž zadavatelem je ŘSD ČR, se jedná 

o projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS), která je součástí zadávací dokumentace. 

Smluvní podmínky se skládají ze dvou částí, části Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních 

a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, která je překladem „General Conditions“ 

publikace FIDIC Red Book a Zvláštních podmínek, kterými se upravují Smluvní podmínky 

http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTij1g8H5dwqGVvNbAy0kVDYCD-vMUnwPlw
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pro potřeby použití v podmínkách ŘSD ČR, s případnou další úpravou pro konkrétní stavbu. Smluvní 

podmínky a Zvláštní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu nedílnou součást a jsou součástí obsahu 

Smlouvy o dílo ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 1751), jimiž se řídí práva 

a povinnosti smluvních stran pro příslušnou zakázku. Smluvní a Zvláštní podmínky jsou propojeny 

stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a pod-článků. Součástí Smluvních podmínek 

jsou formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Smlouvy o dílo. Jedná se o dokumenty, které jsou 

předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy. 

Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Smluvní podmínky a které až na výjimky 

předepisuje zadavatel. Příloha k nabídce je, obdobně jako Zvláštní podmínky, připravena pro každou 

konkrétní stavbu. 

FIDIC Red Book je založen na tradičním rozložení rizik a odpovědnosti při realizaci stavebních 

zakázek, kdy dodavatel provádí stavební práce podle projektové dokumentace zajištěné ze strany 

investora a není tedy v zásadě odpovědný za kvalitu projektové přípravy stavby, pouze za její realizaci, 

i když je třeba dodat, že tyto vzorové smluvní podmínky nevylučují, ba naopak výslovně umožňují 

přenést jistou omezenou část projektových prací na dodavatele.  Výše popsané Smluvní podmínky 

a jejich součásti obsahují úpravu podstatných náležitostí obchodních podmínek, které je veřejný 

zadavatel povinen stanovit v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce ve smyslu 

vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební 

práce. 

Vzhledem k tomu, že výstavba liniové stavby pozemní komunikace představuje technicky 

složitou zakázku s několikaletou dobou plnění s mnoha více či méně předvídatelnými aspekty 

vyžadujícími nastavení práv a povinností smluvních stran po dobu realizace zakázky a běhu záručních 

dob díla včetně postupů pro jejich řešení, obsahují Smluvní podmínky i další obchodní podmínky 

nastavené přiměřeně k předmětu plnění a podmínkám vyhlášky č. 231/2012 Sb., (např. způsob měření 

a oceňování prací, způsob provádění změn a úprav v průběhu realizace, nastavení plateb, možnosti 

odstoupení od smlouvy, přerušení prací, definice a rozdělení rizika a odpovědnosti, pojištění, řešení 

nároků a sporů atd.). 

Práce budou hrazeny na základě dílčí fakturace (s náležitostmi daňového dokladu) skutečně 

provedených a odsouhlasených prací, a to způsobem a v termínech stanovených v zadávací 

dokumentaci. 

Splatnost platebních dokladů je stanovena ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních 

a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek. 

Veškeré případné vícepráce budou zadávány striktně podle zákona o veřejných zakázkách. 

Zakázka je financována z prostředků SFDI. Současně lze předpokládat, že stavba bude 

spolufinancována z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava. 

 

5) Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky: 

Zadavatel nemá žádné požadavky nad rámec technických charakteristik, popisů a podmínek 

provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6) Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek: 

Veřejná zakázka bude zadána v otevřeném řízení postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je v souladu s § 78 odst. 1 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ekonomická výhodnost 

nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky se bude hodnotit ve vztahu k následujícím dílčím 

hodnotícím kritériím a vahám, které představují podíl jednotlivých dílčích hodnotících kritérií 

na celkovém hodnocení: 
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Hodnotící kritérium  Váha kritéria v celkovém hodnocení 

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 90% 

Délka záruční doby 10% 

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, při jejichž splnění 

použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude v rámci 

jednotlivých dílčích hodnotících kritérií přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 

nabídky v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria. 

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci dílčího 

hodnotícího kritéria „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“ bude přiděleno 100 bodů. Ostatním 

nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty 

nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

Dílčí kritérium „Délka záruční doby“ bylo zadavatelem stanoveno z důvodu toho, že v případě 

staveb pozemních komunikací se jedná o konstrukce, jejichž doba životnosti se obvykle počítá 

v desítkách let. Některé vady díla nemusí být identifikovány v okamžiku převzetí stavby a můžou se 

objevit až po relativně dlouhé době. Proto dodavatelem nabídnutá delší záruční doba pro zadavatele 

představuje jistý ekonomický přínos v podobě efektivnějšího výkonu majetkové správy v případech, 

kdy k závadám dojde. 

Záruční doba požadovaná zadavatelem, případně prodloužená dodavatelem, je součástí 

smluvních podmínek stavby. 

Předmětem hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Délka záruční doby“ bude časový úsek 

v měsících, o který uchazečem nabídnutá jednotná délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou 

předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, překračuje minimální délku záruční 

doby pro tyto objekty požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Nabídnutá délka záruční doby 

musí činit minimálně 60 měsíců či více. Každé nabídce v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria 

bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který 

uchazečem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 60 

(tj. rozdílu mezi minimálním a maximálním počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá 

uchazečem bude činit 60 měsíců, bude nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího 

kritéria hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá uchazečem bude činit 120 a více 

měsíců, obdrží nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího kritéria 100 bodů. 

Bodové hodnoty nabídek v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií budou násobeny jejich 

příslušnými vahami dle shora uvedené tabulky a výsledky budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Následným součtem těchto zaokrouhlených hodnot bude zjištěna bodová hodnota představující 

celkové hodnocení nabídky. Na tomto základě stanoví hodnotící komise pořadí nabídek. 

 

7) Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky: 

 

Hodnota Odůvodnění  

1 155 000 000,- Kč bez DPH  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena 

s ohledem na předmět veřejné zakázky popsaný výše. Stanovení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky bylo provedeno 

na základě projektové dokumentace ve stupni DSP (projektová 

dokumentace pro stavební povolení) a následně aktualizovaného 

Záměru projektu, který byl schválen Centrální komisí MD 

dne 29. 7. 2015. Projektová dokumentace byla oceněna 

prostřednictvím datových základen DSP schválených MD. 

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky bylo 

provedeno externím zpracovatelem projektové dokumentace. 

Zpracovatelem PDPS je SUDOP PRAHA a.s. 
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Zpracovatel při stanovení předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky vycházel z následujících podkladů, které jsou přílohou 

tohoto dokumentu: 

 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracovatel 

SUDOP PRAHA a.s. 

 Cenový návrh zpracovával SUDOP PRAHA a.s. 

Cenový návrh byl ověřen následujícím způsobem: 

 Kompletní DSP (včetně stanovení hodnoty veřejné zakázky) 

byl podrobena expertnímu posouzení – PONTEX s.r.o. 

 DSP byla aktualizována v roce 2015, zpracovatel SUDOP 

PRAHA, a.s., která byla následně expertně posouzena – 

PRAGOPROJEKT a.s. 

Na DSP byla vypracována aktualizace záměru projektu SUDOP 

PRAHA a.s., byl zpracován audit bezpečnosti pozemní 

komunikace podle ustanovení § 18 g zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

a následně byla tato aktualizace projednána a schválena Centrální 

komisí MD. 

Datum stanovení hodnoty veřejné zakázky: 11/2014. 

 


