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D11 1106 Hradec Králové – Smiřice: 

 

Název veřejné zakázky: D11 1106 Hradec Králové – Smiřice 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení 

ISPROFOND: 327 253 1003 

Předpokládaná hodnota zakázky: 5 910 000 000,- Kč bez DPH 

Staničení:  D11 km 90,760 – km 106,220 

Zdroj financování veřejné zakázky: Zakázka je financována z prostředků SFDI. Současně lze 

předpokládat, že zakázka bude spolufinancována 

z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava. 

 

1) Popis zakázky: 

Předmětem zakázky jsou stavební práce vlastní realizace stavby dálnice D11, 1106 Hradec 

Králové – Smiřice (výstavba hlavní trasy a souvisejících stavebních objektů). Stavební práce budou 

prováděny v koordinaci se stavebním dozorem a na základě požadavku a pro zajištění potřeb 

objednatele. 

Stručný popis stavby: 

Hlavní trasa kategorie:     D27,5/120 

Délka (m):      15 460 

Počet mimoúrovňových křižovatek:  2 (MÚK Plotiště, MÚK Smiřice) 

Mostní objekty:  celkem   19 

na hlavní trase     11 

silniční nadjezdy     8. 

Stavba byla v minulosti z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům rozdělována 

na dílčí úseky: 

1106-1 se staničením km 90,760 – km 98,400, 

1106-2 se staničením km 98,400 – km 106,220. 

K rozdělení došlo pouze formálně, celá stavba 1106 má jedno číslo ISPROFOND. K rozdělení 

bylo přistoupeno po vydání územního rozhodnutí a to z důvodu větší majetkoprávní připravenosti 

dílčího úseku 1106-1, po kterém je zároveň vedena společně s D11 i D35 od MÚK Sedlice až k MÚK 

Plotiště. 

Stav majetkoprávního vypořádání trvalých záborů dle plochy záborů je na dílčím úseku 1106-1 

99,94% a na dílčím úseku 1106-2 cca 99,76%. Vykoupeny byly všechny pozemky, s jejichž prodejem 

majitelé souhlasili. Na ostatní byly podány žádosti o vyvlastnění. Vlastníkům byly předloženy 

smlouvy o věcných břemenech (služebnosti) a smlouvy o nájmech. 

Vydaná rozhodnutí: 

Stavba má platné územní rozhodnutí (vydané 27. 9. 2002) a jsou vydaná stavební povolení 

na některé stavební objekty. Připravují se podklady pro podání žádosti o stavební povolení na hlavní 

trasu. 
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2) Odůvodnění účelnosti zakázky: 

 

Odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky 

obsahující alespoň 

a) popis potřeb, které mají 

být splněním veřejné 

zakázky naplněny, 

b) popis předmětu veřejné 

zakázky, 

c) popis vzájemného 

vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb 

zadavatele, 

d) předpokládaný termín 

splnění veřejné zakázky. 

a) Zajištěním – provedením VZ dojde k naplnění potřeby realizace vlastní 

výstavby dálnice a tím zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy 

v daném regionu, snížení nehodovosti a snížení hlukové a emisní 

zátěže v obytné zástavbě.  

Dále také realizací stavby dojde k výraznému zlepšení dopravních 

vztahů v rámci ČR a do budoucna i v rámci Evropy, protože tento úsek 

dálnice je součástí budoucího dálničního spojení s jihozápadním 

Polskem.  

b) Popis předmětu zakázky je uveden v bodě 1) výše. 

c) Realizace zakázky v plné míře naplní potřeby zadavatele související 

s výkonem činnosti zadavatele, a to zabezpečení výstavby 

a modernizace silnic a dálnic, v tomto případě konkrétně dálnice D11. 

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 43 měsíců od data 

zahájení prací. 

Popis rizik souvisejících s 

plněním veřejné zakázky, 

která zadavatel zohlednil 

při stanovení zadávacích 

podmínek. 

Nejvýznamnější rizika související s plněním veřejné zakázky představují: 

 překročení smluvní ceny; 

 nedodržení termínu realizace; 

 nesplnění kvalitativních požadavků díla. 

Součástí zadávacích podmínek jsou Smluvní podmínky pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (dále také 

jen „Smluvní podmínky“) založené na smluvních podmínkách FIDIC, 

projektová dokumentace, technická specifikace a soupis prací, jež jsou 

zpracovány podle resortních předpisů MD ČR a navazující 

legislativy (včetně vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

Vymezení předmětu díla po technické stránce v podrobnostech 

nezbytných pro podání nabídky a následnou realizaci zakázky 

se současným nastavením smluvních podmínek tak, aby jednoznačně 

upravovaly práva a povinnosti smluvních stran po dobu realizace zakázky 

a záručních dob díla umožní zadavateli minimalizovat dopady zmíněných 

rizik 

 

 

 

3) Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady: 

a) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací 

Tímto požadavkem zadavatel přiměřeným způsobem zajišťuje, aby stavební práce, 

jejichž provádění je předmětem veřejné zakázky, zajišťoval dodavatel (zhotovitel) s odpovídající 

dostatečnou personální a technickou kapacitou pro provádění staveb s přihlédnutím zejména 

na dopravní stavby a stavby pozemních komunikací. Hodnota finančních a technických parametrů 

nepřekračuje 50 % předpokládané hodnoty zakázky nebo jejích dílčích částí. Souhrnná hodnota 

požadovaných stavebních prací nepřesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 
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Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje praxi dodavatele spočívající v realizaci: 

(i) minimálně 1 dopravní stavba o finančním objemu větším než 1 mld. Kč bez DPH, 

(ii) 2 stavby (novostavba nebo modernizace) směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikace 

v plném profilu, každé v délce minimálně 4 km, 

(iii) 1 stavba mostu (novostavba nebo modernizace) na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní 

komunikaci v plném profilu s délkou minimálně 100 m, 

(iv) 2 stavby mostu (novostavba nebo modernizace) na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní 

komunikaci v plném profilu délky minimálně 20 m, 

dokončených nebo zprovozněných v průběhu posledních 5 (pěti) let. 

 

 

 

b) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 

dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace stavebních prací 

Zadavatel požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace 

příslušných stavebních prací (§ 3 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 232/2012 Sb.). Tímto požadavkem se 

zadavatel snaží zajistit, aby uchazeč, resp. následně dodavatel (zhotovitel), který bude realizovat VZ, 

měl přiměřeně dostatečnou a odpovídající odbornou personální kapacitu (zejména ve vedoucích 

funkcích) se zkušeností při provádění, vedení a realizaci stavebních prací. 

 

Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje: 

1) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby - stavbyvedoucího 

(i) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo 

ve srovnatelném programu a/nebo odborné středoškolské vzdělání stavební – obor dopravní 

stavby, (ii) minimálně 7 let praxe v oboru, (iii) minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího 

inženýrských staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné silniční dopravní 

stavby ve finančním objemu minimálně 1 000 mil. Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního nebo 

obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik 

dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor dopravní 

stavby / mosty a inženýrské konstrukce, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, 

který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu níže 

uvedených činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 

kvalifikace: vedení realizace dopravních staveb ve smyslu §18 zákona č. 360/1992 Sb. 

2) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce - zástupce 

stavbyvedoucího 

(i) minimálně 7 let praxe v oboru, (ii) minimálně 5 roky v pozici stavbyvedoucího inženýrských 

staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné stavby mostního objektu 

ve finančním objemu minimálně 90 mil. Kč bez DPH, (iii) existenci pracovního nebo obdobného 

poměru u dodavatele, (iv) autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor mosty 

a inženýrské konstrukce nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této 

jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu níže uvedených činností, 

a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace: vedení realizace 

staveb mostů a inženýrských konstrukcí ve smyslu §18 zákona č. 360/1992 Sb. 
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Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje: 

3) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřická činnost - hlavní geodet 

(i) minimálně 7 let praxe v oboru, (ii) existenci pracovního nebo obdobného poměru 

u dodavatele, (iii) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu 

§ 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění. Nebo obdobné oprávnění vydané 

v jiném státu než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků 

zeměměřičských činností v rozsahu odpovídajícím § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

v platném znění. 

 

Tyto požadavky jsou stanoveny s ohledem na rozsah a složitost předmětu plnění veřejné 

zakázky. Dodavatelé, resp. jejich pracovní týmy musí prokázat svou schopnost zajistit vedení stavby 

a prokázat své zkušenosti s realizací zakázek obdobného charakteru, tzn., že každý dodavatel musí 

prokázat svou schopnost VZ zrealizovat řádně a včas. 

 

4) Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky: 

Jedná se o zakázku na stavební práce, jejíž dokumentaci, zpracovanou v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v podrobnosti 

pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zabezpečuje 

veřejný zadavatel, tj. ŘSD ČR. Součástí zadávacích podmínek jsou Smluvní podmínky pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem založené na smluvních podmínkách 

FIDIC, projektová dokumentace pro provedení stavby, technické podmínky a soupis prací, zpracované 

podle resortních předpisů MD ČR a navazující legislativy. 

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

jsou vypracovány na základě publikace FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) 

„Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works designed by the 

Employer“ – First edition 1999, The Red Book. Jak je patrné z názvu, tyto Smluvní podmínky jsou 

použitelné a na současném světovém stavebním trhu běžně používané pro zakázky na stavební 

a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad 

pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne 

objednatel. V případě staveb pozemních komunikací, jejichž zadavatelem je ŘSD ČR, se jedná 

o projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS), která je součástí zadávací dokumentace. 

Smluvní podmínky se skládají ze dvou částí, části Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních 

a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, která je překladem „General Conditions“ 

publikace FIDIC Red Book a Zvláštních podmínek, kterými se upravují Smluvní podmínky 

pro potřeby použití v podmínkách ŘSD ČR, s případnou další úpravou pro konkrétní stavbu. Smluvní 

podmínky a Zvláštní podmínky konkrétní stavby spolu tvoří nedílnou součást a jsou součástí obsahu 

Smlouvy o dílo ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 1751), jimiž se řídí práva 

a povinnosti smluvních stran pro příslušnou zakázku. Smluvní a Zvláštní podmínky jsou propojeny 

stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a podčlánků. Součástí Smluvních podmínek 

jsou formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Smlouvy o dílo. Jedná se o dokumenty, které jsou 

předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané se stávají součástí obsahu 

Smlouvy. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Smluvní podmínky a které 

až na výjimky předepisuje zadavatel. Příloha k nabídce je, obdobně jako Zvláštní podmínky, 

připravena pro každou konkrétní stavbu. 

FIDIC Red Book je založen na tradičním rozložení rizik a odpovědnosti při realizaci stavebních 

zakázek, kdy dodavatel provádí stavební práce podle projektové dokumentace zajištěné ze strany 

investora a není tedy v zásadě odpovědný za kvalitu projektové přípravy stavby, pouze za její realizaci, 

http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTij1g8H5dwqGVvNbAy0kVDYCD-vMUnwPlw
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i když je třeba dodat, že tyto vzorové smluvní podmínky nevylučují, ba naopak výslovně umožňují 

přenést jistou omezenou část projektových prací na dodavatele.  Výše popsané Smluvní podmínky 

a jejich součásti obsahují úpravu podstatných náležitostí obchodních podmínek, které je veřejný 

zadavatel povinen stanovit v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce ve smyslu 

vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební 

práce. 

Vzhledem k tomu, že výstavba liniové stavby pozemní komunikace představuje technicky 

složitou zakázku s několikaletou dobou plnění s mnoha více či méně předvídatelnými aspekty 

vyžadujícími nastavení práv a povinností smluvních stran po dobu realizace zakázky a běhu záručních 

dob díla včetně postupů pro jejich řešení, obsahují Smluvní podmínky i další obchodní podmínky 

nastavené přiměřeně k předmětu plnění a podmínkám vyhlášky č. 231/2012 Sb., (např. způsob měření 

a oceňování prací, způsob provádění změn a úprav v průběhu realizace, nastavení plateb, možnosti 

odstoupení od smlouvy, přerušení prací, definice a rozdělení rizika a odpovědnosti, pojištění, řešení 

nároků a sporů atd.). 

Práce budou hrazeny na základě dílčí fakturace (s náležitostmi daňového dokladu) skutečně 

provedených a odsouhlasených prací, a to způsobem a v termínech stanovených v zadávací 

dokumentaci. 

Splatnost platebních dokladů je stanovena ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních 

a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek. 

Veškeré případné vícepráce budou zadávány striktně podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

5) Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky: 

Zadavatel nemá žádné požadavky nad rámec technických charakteristik, popisů a podmínek 

provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

6) Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek: 

Veřejná zakázka bude zadána v užším řízení postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu aktuální situace, kdy se zvyšuje tlak 

na urychlení realizace zadávacích řízení, a následné realizace staveb významných veřejných zakázek. 

Veřejnou zakázku v užším řízení je možné zahájit již v situaci, kdy není k dispozici projektová 

dokumentace stavby, a tudíž může proběhnout celé první kolo včetně jednání komise pro posouzení 

kvalifikace. Teprve pro zahájení druhého kola zakázky je nezbytná dispozice projektovou dokumentací 

stavby. V případě přezkumu zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jež se nejčastěji týká 

prokazování kvalifikace, je tento případný proces zahájen již v době, kdy není nezbytné disponovat 

projektovou dokumentací stavby. Princip dvoukolového řízení byl úspěšně použit i v rámci 

výběrových řízení na zajištění výkonu technického dozoru investora a na zpracovatele projektových 

dokumentací. 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je v souladu s § 78 odst. 1 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ekonomická výhodnost 

nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky se bude hodnotit ve vztahu k následujícím dílčím 

hodnotícím kritériím a vahám, které představují podíl jednotlivých dílčích hodnotících kritérií 

na celkovém hodnocení: 
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Hodnotící kritérium  Váha kritéria v celkovém hodnocení 
1
 

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 90% 

Délka záruční doby 10% 

 

Dílčí kritérium „Délka záruční doby“ bylo zadavatelem stanoveno z důvodu toho, že v případě 

staveb pozemních komunikací se jedná o konstrukce, jejichž doba životnosti se obvykle počítá 

v desítkách let. Některé vady díla nemusí být identifikovány v okamžiku převzetí stavby a můžou se 

objevit až po relativně dlouhé době. Proto dodavatelem nabídnutá delší záruční doba pro zadavatele 

představuje jistý ekonomický přínos v podobě efektivnějšího výkonu majetkové správy v případech, 

kdy k závadám dojde. 

Záruční doba požadovaná zadavatelem, případně prodloužená dodavatelem, je součástí 

smluvních podmínek stavby. 

Předmětem hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Délka záruční doby“ bude časový úsek 

v měsících, o který uchazečem nabídnutá jednotná délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou 

předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, překračuje minimální délku záruční 

doby pro tyto objekty požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Nabídnutá délka záruční doby 

musí činit minimálně 60 měsíců či více. Každé nabídce v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria 

bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, 

o který uchazečem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 60 

(tj. rozdílu mezi minimálním a maximálním počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá 

uchazečem bude činit 60 měsíců, bude nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího 

kritéria hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá uchazečem bude činit 120 a více 

měsíců, obdrží nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího kritéria 100 bodů.  

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, při jejichž splnění 

použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude v rámci 

jednotlivých dílčích hodnotících kritérií přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 

nabídky v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria.  

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci dílčího 

hodnotícího kritéria „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“ bude přiděleno 100 bodů. Ostatním 

nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty 

nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

Bodové hodnoty nabídek v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií budou násobeny jejich 

příslušnými vahami dle shora uvedené tabulky a výsledky budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Následným součtem těchto zaokrouhlených hodnot bude zjištěna bodová hodnota představující 

celkové hodnocení nabídky. Na tomto základě stanoví hodnotící komise pořadí nabídek, přičemž jako 

nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů v součtu za obě 

hodnotící kritéria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Dle § 6 vyhlášky 232/2012 Sb., veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost stanovení dílčích hodnotících kritérií, 

pokud použije hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnotící kritérium nabídková cena má 

nižší váhu než 80 % u veřejných zakázek na stavební práce. V případě této zakázky není uvedené hodnoty dosaženo. 
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7) Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky: 

 

Hodnota Odůvodnění  

5 910 000 000,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena s ohledem 

na předmět veřejné zakázky popsaný výše. Stanovení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky bylo provedeno na základě 

projektové dokumentace ve stupni DSP (projektová dokumentace 

pro stavební povolení) a konceptu projektové dokumentace 

ve stupni PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby) 

zpracované podle resortních předpisů MD ČR. Projektová 

dokumentace PDPS byla oceněna prostřednictvím soupisu prací 

zpracovaného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 

staveb pozemních komunikací OTSKP-SPK. Hodnota stavebních 

nákladů byla stanovena s využitím expertního třídníku schváleného 

rozhodnutím MD ČR č.j.: 136/2015-910-IPK/2 ze dne 9. 4. 2015. 

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky bylo provedeno 

externím zpracovatelem projektové dokumentace. 

(i) Zpracovatel při stanovení předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky vycházel z následujících podkladů: dokumentace DSP 

a rozpracovaný koncept PDPS. 

(ii) Cenový návrh zpracoval: Valbek, spol. s r.o. 

(iii) Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena v březnu 2016. 

 


