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D35-3503 Časy – Ostrov: 

 

Číslo veřejné zakázky:  11PT-000923 

Název veřejné zakázky: D35-3503 Časy – Ostrov 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

ISPROFOND: 553 154 0001 

Předpokládaná hodnota zakázky: 4 980 000 000,- Kč bez DPH 

Staničení:  16,800 – 31,500 (0 km = Sedlice) 

Zdroj financování veřejné zakázky: 
Zakázka je financována z prostředků SFDI. Současně MD 

předpokládá, že stavba bude spolufinancována z prostředků 

EU v rámci Operačního programu Doprava. 

 

1) Popis zakázky: 

Připravovaná stavba řeší novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci. Začátek stavby 

navazuje, v km 16,800, na předchozí stavbu D35-3502 Opatovice – Časy. D35-3503 Časy – Ostrov je 

v celém úseku navržena v kategorii R 25,5/120, tj. volná šířka komunikace 25,5 metrů s návrhovou 

rychlostí 120 km/h. Celková délka stavby je 13 500 metrů. 

Na D35-3503 Časy – Ostrov jsou napojeny mimoúrovňově silnice I. třídy I/17 a silnice II. třídy 

II/322. V km 20,820 bude vybudována MÚK Dašice, která zajistí napojení D35 na stávající silniční 

síť. Na konci stavby je napojení trasy D35 na stávající silniční síť řešeno MÚK Ostrov. Stavba bude 

za MÚK Ostrov provizorně připojena na silnici I/17 tak, aby tranzit neprojížděl obcí. Stavba zahrnuje 

celkem 14 mostních objektů, z toho 4 silniční nadjezdy nad D35. Do stavby jsou zahrnuty i přeložky 

inženýrských sítí, a to v celkovém počtu 82 přeložek. Nejvýznamnějšími mostními objekty jsou 

přechody přes vodní toky Zadní Lodrantka, Lodrantka, Točivý potok a Loučná. Trasa D35 kříží 

nadjezdy také dvě železniční tratě, a sice: Praha – Česká Třebová (ve stanici Uhersko) a trať Chrudim 

– Borohrádek. 

Probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o stavební povolení. Výkupy pozemků potřebných 

pro realizaci stavby dokončeny z 94,5 %. 

ŘSD ČR neuvažuje o tom, že by součástí Smlouvy o dílo byly bonusy za urychlení doby 

pro zprovoznění/dokončení. 
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2) Odůvodnění účelnosti zakázky: 

 

Odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky 

obsahující alespoň 

a) popis potřeb, které mají 

být splněním veřejné 

zakázky naplněny, 

b) popis předmětu veřejné 

zakázky, 

c) popis vzájemného 

vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb 

zadavatele, 

d) předpokládaný termín 

splnění veřejné zakázky. 

a) Zajištěním – provedením VZ dojde k naplnění potřeby zadavatele 

související s výkonem činnosti zadavatele, a to zabezpečení výstavby 

a modernizace silnic a dálnic. Důvodem realizace této zakázky je 

zabezpečení výstavby další trasy (mimo D1) dálničního spojení západ 

- východ. Jedná se o prioritní stavbu s celostátním významem. 
 

b) viz výše „Popis zakázky“. 
 

c) Realizace VZ v plné míře naplní potřeby zadavatele související 

s výkonem činnosti zadavatele, a to zabezpečení výstavby 

a modernizace silnic a dálnic 
 

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 40 měsíců od data 

zahájení stavby. 

Popis rizik souvisejících s 

plněním veřejné zakázky, 

která zadavatel zohlednil 

při stanovení zadávacích 

podmínek. 

Nejvýznamnější rizika související s plněním veřejné zakázky představují: 

 překročení smluvní ceny; 

 nedodržení termínu realizace; 

 nesplnění kvalitativních požadavků díla. 

Součástí zadávacích podmínek jsou Smluvní podmínky pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (dále také 

jen „Smluvní podmínky“) založené na smluvních podmínkách FIDIC, 

projektová dokumentace, technická specifikace a soupis prací, jež jsou 

zpracovány podle resortních předpisů MD ČR a navazující 

legislativy (včetně vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

Vymezení předmětu díla po technické stránce v podrobnostech 

nezbytných pro podání nabídky a následnou realizaci zakázky se 

současným nastavením smluvních podmínek tak, aby jednoznačně 

upravovaly práva a povinnosti smluvních stran po dobu realizace zakázky 

a záručních dob díla umožní zadavateli minimalizovat dopady zmíněných 

rizik. Výše popsaná a další rizika, jejich rozdělení mezi zadavatele 

(objednatele) a dodavatele, způsob řešení v případě vzniku skutečných 

z těchto rizik vyplývajících, jsou určena zejména ve Smluvních 

podmínkách veřejné zakázky. 

Případně další informace 

odůvodňující účelnost 

veřejné zakázky. 

(nepovinný údaj) 

Realizací stavby dojde k řadě pozitivních vlivů v zájmové oblasti, dojde 

ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v celostátním významu. 

Hlavně však ve směru západ – východ. 

Nerealizací, resp. prodlením s plněním VZ by mohlo dojít k ohrožení 

záměru státu o vybudování nové trasy rychlostní silnice D35. Zároveň 

již dobudované úseky D35 (majetek ve vlastnictví státu ke kterému 

veřejný zadavatel vykonává jemu příslušná delegovaná práva) by 

při prodlení v budování navazujících úseků byly nevyužité a stát by musel 

vynakládat finanční prostředky na udržování těchto neprovozovaných 

úseků. 

Případný popis toho, do 

jaké míry ovlivní veřejná 

zakázka plnění 

plánovaného cíle. 

Jedná se o navazující úsek D35, který umožní pokračovat dalším úsekem 

a postupně splnit cíl = dotažení D35 do Mohelnice.  
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3) Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady: 

a) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací 

Tímto požadavkem zadavatel přiměřeným způsobem zajišťuje, aby stavební práce, 

jejichž provádění je předmětem veřejné zakázky, zajišťoval dodavatel (zhotovitel) s odpovídající 

dostatečnou personální a technickou kapacitou pro provádění staveb s přihlédnutím zejména 

na dopravní stavby a stavby pozemních komunikací. Hodnota finančních a technických parametrů 

nepřekračuje 50% předpokládané hodnoty zakázky nebo jejích dílčích částí. Souhrnná hodnota 

požadovaných stavebních prací nepřesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 
 

Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje praxi dodavatele spočívající v realizaci: 

(i) minimálně 1 dopravní stavby o finančním objemu každé stavby větším než 850 mil. Kč bez DPH,  

(ii) 1 stavby (novostavba nebo komplexní rekonstrukce) směrově rozdělené, minimálně čtyřpruhové 

pozemní komunikace v délce minimálně 6 km, 

(iii) 1 stavby, na kterých uchazeč zrealizoval zemní práce v minimálním objemu 0,3 mil. m3, 

(iv) 1 stavby mostu (novostavba nebo komplexní rekonstrukce) na směrově rozdělené, minimálně 

čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném profilu s délkou minimálně 100 m,  

dokončených nebo zprovozněných v průběhu posledních 5 (pěti) let. 

 

b) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 

dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
 

Zadavatel požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných 

stavebních prací (§ 3 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění 

účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky) delší než 5 let. 

Tímto požadavkem se zadavatel snaží zajistit, aby uchazeč, resp. následně dodavatel 

(zhotovitel), který bude realizovat VZ, měl přiměřeně dostatečnou a odpovídající odbornou personální 

kapacitu (zejména ve vedoucích funkcích) se zkušeností při provádění, vedení a realizaci stavebních 

prací. 
 

Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje: 

1) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby - stavbyvedoucího 

(i) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství 

nebo ve srovnatelném programu a/nebo odborné středoškolské vzdělání stavební – obor dopravní 

stavby, (ii) minimálně 7 let praxe v oboru, (iii) minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího 

inženýrských staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné silniční dopravní 

stavby ve finančním objemu minimálně 850 mil. Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního 

nebo obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik 

dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor dopravní 

stavby, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje 

jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu níže uvedených činností, a který je v souladu 

se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace: vedení realizace dopravních staveb 

ve smyslu §18 zákona č. 360/1992 Sb. 

2) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce - zástupce 

stavbyvedoucího 

(i) minimálně 7 let praxe v oboru, (ii) minimálně 5 roky v pozici stavbyvedoucího inženýrských 

staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné mostní stavby ve finančním 
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Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje: 

objemu minimálně 150 mil. Kč bez DPH, (iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru 

u dodavatele, (iv) autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor mosty a inženýrské konstrukce, 

nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho 

držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu níže uvedených činností, a který je v souladu 

se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace: vedení realizace staveb mostů 

a inženýrských konstrukcí ve smyslu §18 zákona č. 360/1992 Sb. 

3) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřická činnost - hlavní geodet 

(i) minimálně 7 let praxe v oboru, (ii) existenci pracovního nebo obdobného poměru 

u dodavatele, (iii) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu 

§ 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění. Nebo obdobné oprávnění vydané 

v jiném státu než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků 

zeměměřičských činností v rozsahu odpovídajícím § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

v platném znění. 
 

Tyto požadavky jsou stanoveny s ohledem na rozsah a složitost předmětu plnění veřejné 

zakázky. Dodavatelé, resp. jejich pracovní týmy musí prokázat svou schopnost zajistit vedení stavby 

a prokázat své zkušenosti s realizací zakázek obdobného charakteru, tzn., že každý dodavatel musí 

prokázat svou schopnost VZ zrealizovat řádně a včas. 

 

4) Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky: 

Jedná se o zakázku na stavební práce, jejíž dokumentaci, zpracovanou v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v podrobnosti 

pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zabezpečuje 

veřejný zadavatel, tj. ŘSD ČR. Součástí zadávacích podmínek jsou Smluvní podmínky pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem založené na smluvních podmínkách 

FIDIC, projektová dokumentace pro provedení stavby, technické podmínky a soupis prací zpracované 

podle resortních předpisů MD ČR a navazující legislativy.  

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

jsou vypracovány na základě publikace FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) 

„Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works designed by 

the Employer“ – First edition 1999, The Red Book. Jak je patrné z názvu, tyto Smluvní podmínky jsou 

použitelné a na současném světovém stavebním trhu běžně používané pro zakázky na stavební 

a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad 

pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne 

objednatel. V případě staveb pozemních komunikací, jejichž zadavatelem je ŘSD ČR, se jedná 

o projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS), která je součástí zadávací dokumentace. 

Smluvní podmínky se skládají ze dvou částí, části Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních 

a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, která je překladem „General Conditions“ 

publikace FIDIC Red Book a Zvláštních podmínek, kterými se upravují Smluvní podmínky 

pro potřeby použití v podmínkách ŘSD ČR, s případnou další úpravou pro konkrétní stavbu. Smluvní 

podmínky a Zvláštní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu nedílnou součást a jsou součástí obsahu 

Smlouvy o dílo ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 1751), jimiž se řídí práva 

a povinnosti smluvních stran pro příslušnou zakázku. Smluvní a Zvláštní podmínky jsou propojeny 

stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a pod-článků. Součástí Smluvních podmínek 

jsou formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Smlouvy o dílo. Jedná se o dokumenty, které jsou 

http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTij1g8H5dwqGVvNbAy0kVDYCD-vMUnwPlw
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předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy. 

Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Smluvní podmínky a které až na výjimky 

předepisuje zadavatel. Příloha k nabídce je, obdobně jako Zvláštní podmínky, připravena pro každou 

konkrétní stavbu.  

FIDIC Red Book je založen na tradičním rozložení rizik a odpovědnosti při realizaci stavebních 

zakázek, kdy dodavatel provádí stavební práce podle projektové dokumentace zajištěné ze strany 

investora a není tedy v zásadě odpovědný za kvalitu projektové přípravy stavby, pouze za její realizaci, 

i když je třeba dodat, že tyto vzorové smluvní podmínky nevylučují, ba naopak výslovně umožňují 

přenést jistou omezenou část projektových prací na dodavatele.  Výše popsané Smluvní podmínky 

a jejich součásti obsahují úpravu podstatných náležitostí obchodních podmínek, které je veřejný 

zadavatel povinen stanovit v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce ve smyslu 

vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební 

práce. 

Vzhledem k tomu, že výstavba liniové stavby pozemní komunikace představuje technicky 

složitou zakázku s několikaletou dobou plnění s mnoha více či méně předvídatelnými aspekty 

vyžadujícími nastavení práv a povinností smluvních stran po dobu realizace zakázky a běhu záručních 

dob díla včetně postupů pro jejich řešení, obsahují Smluvní podmínky i další obchodní podmínky 

nastavené přiměřeně k předmětu plnění a podmínkám vyhlášky č. 231/2012 Sb., (např. způsob měření 

a oceňování prací, způsob provádění změn a úprav v průběhu realizace, nastavení plateb, možnosti 

odstoupení od smlouvy, přerušení prací, definice a rozdělení rizika a odpovědnosti, pojištění, řešení 

nároků a sporů atd.).  

Práce budou hrazeny na základě dílčí fakturace (s náležitostmi daňového dokladu) skutečně 

provedených a odsouhlasených prací, a to způsobem a v termínech stanovených v zadávací 

dokumentaci. 

Splatnost platebních dokladů je stanovena ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních 

a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek. 

Veškeré případné vícepráce budou zadávány striktně podle zákona o veřejných zakázkách. 

Zakázka je financována z prostředků SFDI. Současně lze předpokládat, že stavba bude 

spolufinancována z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.  

 

5) Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky: 

Zadavatel nemá žádné požadavky nad rámec technických charakteristik, popisů a podmínek 

provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6) Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek: 

Veřejná zakázka bude zadána v otevřeném řízení postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je v souladu s § 78 odst. 1 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ekonomická výhodnost 

nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky se bude hodnotit ve vztahu k následujícím dílčím 

hodnotícím kritériím a vahám, které představují podíl jednotlivých dílčích hodnotících kritérií 

na celkovém hodnocení: 
 

Hodnotící kritérium  Váha kritéria v celkovém hodnocení 
1
 

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 90% 

Délka záruční doby 10% 

                                                 
1
 Dle § 6 vyhlášky 232/2012 Sb., veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost stanovení dílčích hodnotících kritérií, 

pokud použije hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnotící kritérium nabídková cena má 

nižší váhu než 80 % u veřejných zakázek na stavební práce. V případě této zakázky není uvedené hodnoty dosaženo. 
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Dílčí kritérium „Délka záruční doby“ bylo zadavatelem stanoveno z důvodu toho, že v případě 

staveb pozemních komunikací se jedná o konstrukce, jejichž doba životnosti se obvykle počítá 

v desítkách let. Některé vady díla nemusí být identifikovány v okamžiku převzetí stavby a můžou se 

objevit až po relativně dlouhé době. Proto dodavatelem nabídnutá delší záruční doba pro zadavatele 

představuje jistý ekonomický přínos v podobě efektivnějšího výkonu majetkové správy v případech, 

kdy k závadám dojde. 

Záruční doba požadovaná zadavatelem, případně prodloužená dodavatelem, je součástí 

smluvních podmínek stavby. 

Předmětem hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Délka záruční doby“ bude časový úsek 

v měsících, o který uchazečem nabídnutá jednotná délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou 

předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, překračuje minimální délku záruční 

doby pro tyto objekty požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Nabídnutá délka záruční doby 

musí činit minimálně 60 měsíců či více. Každé nabídce v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria 

bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který 

uchazečem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 60 

(tj. rozdílu mezi minimálním a maximálním počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá 

uchazečem bude činit 60 měsíců, bude nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího 

kritéria hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá uchazečem bude činit 120 a více 

měsíců, obdrží nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího kritéria 100 bodů. 

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, při jejichž splnění 

použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude v rámci 

jednotlivých dílčích hodnotících kritérií přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 

nabídky v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria. 

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci dílčího 

hodnotícího kritéria „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“ bude přiděleno 100 bodů. Ostatním 

nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty 

nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

Bodové hodnoty nabídek v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií budou násobeny jejich 

příslušnými vahami dle shora uvedené tabulky a výsledky budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Následným součtem těchto zaokrouhlených hodnot bude zjištěna bodová hodnota představující 

celkové hodnocení nabídky. Na tomto základě stanoví hodnotící komise pořadí nabídek, přičemž jako 

nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů v součtu za obě 

hodnotící kritéria. 

 

7) Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky: 

 

Hodnota Odůvodnění  

4 980 000 000,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena s ohledem 

na předmět veřejné zakázky popsaný výše. Stanovení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky bylo provedeno na základě 

projektové dokumentace ve stupni DSP (projektová dokumentace 

pro stavební povolení) s využitím rozpracované projektové 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) zpracované podle 

resortních předpisů MD ČR. Projektová dokumentace pro stavební 

povolení byla oceněna prostřednictvím datových základen DSP 

schválených MD. Stanovení předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky bylo provedeno externím zpracovatelem projektové 

dokumentace (sdružení „VASA“; Valbek, spol. s r.o.; SATRA, spol. 

s r.o.) v r. 2015. 

 


